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| VI. PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION

10.01.2019 11/00269/19
| VLI PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL | . |

{Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)

[01.- Disposiciones generales —
. p g 99AE2AE99C842DFE003BE7050FB7A03532EB6BDF

Objeto. El presente pliego de condiciones corresponde a la obra cuyos datos figuran en la documentacion presente.

La contratacion de la obra se realizara por UNIDADES

Se ha previsto un tiempo maximo, para su ejecucion de 6 MESES

El tipo de licitacion se establece SEGUN PRESUPUESTOS ADJUNTOS
La garantia que se establece sobre el valor de las obras es de 5%

El periodo de garantia se fija en DOCE MESES

Estas condiciones pueden ser alteradas por la Promocion antes de la peticion de ofertas.

De la construccion. El proyecto ha sido redactado por Bartolomé S. Pons Iradiel. Se compone, ademés del
presente Pliego de Condiciones, de Memoria, Presupuesto y Planos. Se contratan todas las obras que se encuentran
descritas en el Proyecto asi como las complementarias, aunque no se encuentren en aquel y siempre que sean
necesarias a juicio de la Direccion.

De la realizacién. La obra se realizara con arreglo al Proyecto resefiado. Las érdenes o indicaciones de la Direccion
Facultativa tendrén el mismo caracter que el Proyecto.

Calidad de la obra. Tanto los materiales como su colocacion o instalacion, deben ser de calidad buena, a juicio de la
Direccion. Toda aquella obra que no llegue a la calidad exigida sera demolida y rehecha. Excepcionalmente, pueden
aceptarse obras que no la alcancen siempre que no sean de caracter estructural o de especial importancia en el
Proyecto, con disminucién del precio hasta una cantidad maxima del 40%. La Direccién es la encargada de tomar la
decision asi como la cuantia de deduccion.

Contrato. Con anterioridad al comienzo de la obra se firmar4 un contrato entre las partes y cuya base sera el
presente Pliego de Condiciones.

Rescisién del contrato. Seran causa de rescision del contrato las siguientes: a). La quiebra o suspension de pagos
del Contratista. b). La suspension de la obra por causas imputables a la Contrata por un periodo superior a quince
dias. c). El incumplimiento de las érdenes escritas dadas por la Direccion Facultativa incluidos los requerimientos de
que se arbitren los medios necesarios para la buena marcha de las obras. d). Cualquier otro de los incluidos en el Art.
46 del Pliego de Condiciones Generales de 1964 que no se oponga a los anteriores y sea de aplicacion.
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[ 02.- Disposiciones Facultativas

10.01.2019 11/00269/19
Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de qfdenacién fe madiicacion
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Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego de
condiciones y que consta ademas de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuando para lo
no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de la edificacion compuesto por el Centro Experimental de
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia y adoptado para sus obras por
la Direccién General de Arquitectura y Edificacion.

TITULO UNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE iINDOLE FACULTATIVA

EPIGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujecion al proyecto y al contrato. Sus
obligaciones, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion,
son las siguientes:

- Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Director de obra y del
Director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

- Tener la titulacién o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para
actuar como Constructor.

- Designar al Jefe de obra que asumira la representacién técnica del Constructor en la misma y que por su
titulacion o experiencia, deberd tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra.

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

- Firmar el acta de replanteo, el acta de recepcion de la obra y deméas documentos complementarios.

- Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacién de la obra
ejecutada.

- Suscribir las garantias previstas en el articulo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la
edificacion.

Documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucion: El Constructor antes del inicio de la obra solicitara del
Promotor la aportacién del documento de Estudio y andlisis del proyecto de ejecucion redactado por el Aparejador o
Arquitecto Técnico desde la Optica de sus funciones profesionales en la ejecucion de la obra.

Estudio de seqguridad y salud o estudio basico de seqguridad y salud en las obras: El Constructor antes del inicio de la
obra solicitard del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras en construccién, el Estudio de seguridad y salud o Estudio
basico de seguridad y salud en las obras, segun se den los supuestos especificados en el articulo 41. Dicho
documento debera haber sido redactado por Técnico competente y el Constructor esta obligado a conocer y dar
cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento.

Oficina en la obra: El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que existira mesa o tablero adecuado donde
puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor debera tener siempre en dicha oficina una copia de todos
los documentos necesarios para la realizacién de las obras:

- Proyecto basico y de ejecucién redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor.

- Libro de 6rdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.

- Estudio de seguridad y salud o Estudio béasico de seguridad y salud en las obras, segun se den los supuestos
especificados en el articulo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico
competente y facilitado por el Promotor.

- Plan de seguridad y salud a disposicion permanente de la Direccidn facultativa (articulo 7.5 del Real Decreto
1627/1997).

- Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del articulo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo tendra
copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realizacion de la obra. Debera
también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el articulo 18 del Real
Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
los trabajos.
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Representacion técnica del Constructor: Tendra obligacion el Constructor de poner al frente de su personal y, por su
cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones seran, de acuerdo al articulo 11 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las de asumir las funciones de Jefe de obra por lo que
debera tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y complejidad de la obra. Realizara la
vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujecion al proyecto, a la licencia, a la legislacion aplicable y a
las instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecucion de la obra con el fin de alcanzar la
calidad prevista en el proyecto. En este sentido debera vigilar los trabajos y colocacion de andamios, cimbras y
demas medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la Direccidn facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de
montea y demas operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese
practico en las artes de la construccion y siempre que, por cualquier causa, la Direccién facultativa lo estimase
oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean,
deberén llevar garantia de fabricacion y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las
disposiciones vigentes en el momento de su utilizacién en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes
gue ocurran por incumplimiento de esta disposicién, o por no tomar las debidas precauciones.

En cumplimiento del deber de prevencion de riesgos laborales, el Constructor designara a uno o a varios trabajadores
para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevencion) o concertara dicho servicio con una entidad especializada
ajena a la empresa (articulo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales). En
empresas de construccion de menos de 6 trabajadores podra asumir las funciones de prevencion el propio
Constructor.

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligacion del Constructor el ejecutar cuando
sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga la Direccion facultativa y dentro de los limites de posibilidades para cada tipo de ejecucion.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretacion del proyecto
corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretacion de los planos y
demas documentos del proyecto deberd aclararlas antes de la adjudicacion y/o realizacion de las obras, en la
inteligencia de que las presentadas posteriormente seran resueltas por el Arquitecto director de obra, siendo
responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaucion.

Reclamaciones contra las érdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor quiera
hacer contra las 6rdenes del Arquitecto director de obra sélo podra presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor
si son de orden econdmico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto director de obra no se
admitira reclamacion alguna, pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposicion razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cudl podra limitar su contestacién al acuse de recibo,
que en todo caso sera obligatorio en estas circunstancias.

Recusaciones: La Direccion facultativa de la obra podra recusar a uno o varios productores de la empresa o
subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligandose el Constructor a reemplazar a estos productores
0 subcontratistas por otros de probada capacidad.

El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier
indole dependiente de la Direccién facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos procedera de acuerdo con lo
estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de
los trabajos.

Libro de drdenes y asistencias: El Constructor tendra siempre en la oficina de la obra y a la disposicion de la
Direccion facultativa el Libro de 6rdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971y a
la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de
Ordenes y asistencias sera provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las obras.

Libro de incidencias: El Constructor tendra, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposicion del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o de la Direccion facultativa, el Libro de
incidencias a que hace referencia el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendra
acceso la Direccién facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las
personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en
el trabajo de las Administraciones publicas competentes. Efectuada una anotacién en el Libro de incidencias, el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o la Direccion facultativa, si aquel no
fuera necesario, remitira una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y
notificaran las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
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- Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevencion de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en
el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el articulo 7
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacién de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de prevencion
de riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecucion de la obra.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autébnomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante
la ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccién facultativa.

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el articulo 11.2 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las
medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a
ellos directamente 0, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados. Ademas, el Constructor y los
subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevencion de riesgos laborales.

Responsabilidades especificas del Constructor: De conformidad con el articulo17.6 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacion de la edificacion, el Constructor responderd directamente de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica,
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que
de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de
determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o
defectos de su ejecucion. Asi mismo el Constructor responderd directamente de los dafios materiales causados en el
edificio por las deficiencias de los productos de construccion adquiridos o aceptados por él.

EPIGRAFE lIl.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS
MEDIOS AUXILIARES

Comienzo de la obra y ritmo de ejecucion de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones
correspondientes el Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que rija
en la obra, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquel sefialados
queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del
plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito deberd el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de la
ejecucion de la obra del comienzo de los trabajos con una antelacion minima de 48 horas. De no efectuarse asi los
Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo
ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren incorrectas.

Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de
seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante la
ejecucion de la obra, en las obras sera potestad del Constructor la determinacion del orden de los trabajos, salvo
aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico estime conveniente su variacion la Direccion
facultativa. Estas 6rdenes deberan comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién sera directamente
responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

Ampliacién del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por motivo
imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpiran los trabajos, continuandolos segun las
instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y tramita el proyecto reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Direccion facultativa de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio cuyo importe le sera consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la
propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

Prorrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del
Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescision del contrato, aquél no
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del Arquitecto
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Sequridad y salud durante la ejecucion de la obra: El Con structor en 0 del Estudio de seguridad y salud o
Estudio basico de seguridad y salud y de acuerdo con el articuio- %&eh&?iaé]o 1%&}%&6%62 711997, de 24 de octubre,

debera elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajesAE2Ar99cs420rFO3RFZ090FELA0RRAGRRE Y, antes del inicio de la
obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Cuando no sea necesaria la
designacion de Coordinador la aprobacion debera darla la Direccién facultativa mediante la suscripcién del acta de
aprobacion del Plan de seguridad y salud. El Constructor podra modificar el Plan de seguridad y salud en funcion del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa de los técnicos anteriormente
mencionados. El Plan de seguridad y salud estara siempre en la obra y a disposicion de la Direccion facultativa.

El Constructor debera cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y salud
o Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, por la Direccién facultativa, tanto para la
obra como para el personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable de cualquier incidencia que por
negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El Constructor esta obligado a cumplir
cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecucién de las obras.
Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de
constituir un servicio de prevencion o a concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa
(articulo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de seis
trabajadores. El Constructor estd obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policia Municipal y leyes
comunes en la materia, siendo el Unico responsable de su incumplimiento.

Condiciones generales de ejecucion de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al
proyecto que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas.

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio se
levantara los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta del Constructor,
firmados todos por éste ultimo con la conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la
obray el V1B1 del Arquitecto director de obra. Dichos planos deberan ir suficientemente acotados.

Trabajos defectuosos: El Constructor deberd emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
condiciones generales de indole técnico del Pliego de condiciones de la edificacién y realizara todos y cada uno de
los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que
tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Constructor es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos
gue ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho
alguno la circunstancia de que la Direccidn facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de
que hayan sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Direccion facultativa advierta vicios o defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reunan las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o finalizados éstos, podra disponer la Direccion
facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a
expensas del Constructor.

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construccion en las obras ejecutadas, ordenara ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva, las
demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de demolicion y
reconstruccién que se originen seran de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso
contrario correran a cargo del Promotor.

Empleo de los materiales y aparatos: No se procedera al empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean
examinados y aceptados por la Direccion facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de condiciones,
depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios previamente contrasefiados para efectuar con
ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que
juzgue necesarios la Direccion facultativa.

La Direccién facultativa podra exigir del Constructor y éste vendra obligado a aportar a sus expensas las
certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda indole especificadas en el proyecto
de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, analisis, pruebas, etc. antes
indicados, seran de cuenta del Constructor. La Direccion facultativa podra fijar un plazo para que sean retirados de la
obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa transportara y colocara agrupandolos ordenadamente y en
el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los materiales
procedentes de la excavacion, derribos, etc. que no sean utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la
Direccion facultativa hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada preceptuado
sobre el particular se retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando previamente su
justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

De los medios auxiliares: Seran por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, maquinas y demas
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucion de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y cuando
no se haya estipulado lo contrario, quedaran en beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamacion
alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por
partidas alzadas, incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de
seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por
el Coordinador. Dichos elementos deberan disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en
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dichos documentos, siendo por tanto responsabilidad del
incumplimiento de dichas prescripciones.

EPIGRAFE IV.- DE LA RECEPCION DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS _ L

STyHCTTa t
(Ley 25/2008. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAB)
Treinta dias como minimo antes de terminarse las obras lel_Consthifettivsarinnitard al Proimotor, al Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y al APt URECIOIP L UYA & prURRTndad de su terminacion,
para que éste Ultimo sefiale la fecha para la expedicién del certificado de terminacion de obras a los efectos
pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en presencia del
Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de las obras, suscriban el
acta de recepcion de la obra segun lo previsto en el articulo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion
de la edificacion.
Recepcion de la obra: La recepcién de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes. Debera
consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, asi como,
en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con la
firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra. A dicha
acta, en cumplimiento del articulo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, se
adjuntara el certificado final de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecucion de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, haran constar:
- Las partes que intervienen.
- Lafecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
- El coste final de la ejecucion material de la obra.
- La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.
- Las garantias que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.
La recepcion de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendré lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de su terminacidn, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion efectuada
por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado
por escrito la recepcidn se entenderé tacitamente producida.
Si el Promotor rechazara la recepcion de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las
condiciones contractuales, las causas deberan motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso,
se considerara como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extendera por cuadriplicado y debera
estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, asi como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello
implique conformidad con las causas indicadas en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra. En ella debera fijarse, de acuerdo con el articulo
6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, un nuevo plazo para efectuar la recepcion
definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hara
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcién provisional, dando la obra por definitivamente
recepcionada. Esta recepcién también se entenderd tacitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor,
transcurridos treinta dias del fin del plazo indicado en el acta de recepcién provisional, no comunica por escrito su
rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.
Inicio de los plazos de responsabilidad: El computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos en la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion, se inician, de acuerdo con lo establecido en su
articulo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente
producida.
Conservacion de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservacion durante el plazo existente entre el
fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepcion o el comprendido entre la
recepcion provisional y la definitiva correran a cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de
la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza y las reparaciones causadas por el uso correran a cargo del Promotor y
las reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda sera
juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su resolucién quede ulterior recurso.
Medicién definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminacién de la obra, acreditada en el certificado final
de obra, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra a su
medicion general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo
con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, la representacién técnica
del mismo. Serviran de base para la medicion los datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales
que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demas partes ocultas de las obras tomadas durante
la ejecucion de los trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto
Técnico director de la ejecucion de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra, la medicion que se lleve a cabo
de las partes descubiertas de las obras de fabrica y accesorios en general las que convengan al procedimiento
consignado en las mediciones de la contrata para decidir el nimero de unidades de obra de cada clase ejecutada,
teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capitulos del Pliego de condiciones
generales de indole técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la
Direccion General de Arquitectura al establecer las normas para la medicién y valoracion de los diversos trabajos.
De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendra lugar una
recepcion y liquidacion Gnica sea cual fuere el estado de realizacion en que se encuentren.

EPIGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
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El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de’ia obra‘ eIsLeIre}ig“ente (}J‘ehférrr%ando parte de la

Direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir lajein 012019 =~ 11/00269/19'¢ controlar cualitativa y

cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificadp. Son obligaciones del mlsmo de lacuerdo con el articulo

13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de Ia edificacion Q&sesllhﬁj

- Estar en posesion de la titulacion académica y profesmneﬁ nabh?ﬁhﬁéﬁw@%uesias Edﬁ'aluones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicewarzamiyatePrRE00RE/SEBIAN32EBSEY .a ejecucion de la obra
gue tenga la titulacion profesional habilitante.

- Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas
precisas.

- Dirigir la ejecucion material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del Arquitecto director de obra.

- Consignar en el Libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir
las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra serd& nombrado por el Promotor con la

conformidad del Arquitecto director de obra y debera conocer todos los documentos del proyecto. El Aparejador o

Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para

asegurar la eficacia de su vigilancia e inspeccion, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e

informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalia que observare en la obra y de cualquier detalle que

aquél deba conocer, dandole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de

obra podra a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o

Arquitecto Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra velard de manera especial para que todo lo que

se utilice en la obra retina las condiciones minimas que figuran en el Pliego de condiciones compuesto y editado en

1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la Direccién General de

Arquitectura, Economia y Técnica de la Construccién, asi como aquellas condiciones especiales que quedan

determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También comprobar4d que todos los elementos

prefabricados cumplan ademéas las condiciones especificas en las disposiciones vigentes en el momento de
realizarse las obras.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a cumplir con todas aquellas

determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales y del Real Decreto

1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del articulo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones

de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra cumplira aquellas obligaciones derivadas del

Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificacion recogida en el Decreto 11/1994, de 22 de noviembre, por el

gue se regula el control de la calidad de la edificacion, su uso y mantenimiento en les llles Balears. Especialmente las

de redaccion y direccién del correspondiente Programa de control (articulo 4 del Decreto 11/1994), documentando los

resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de 6rdenes y asistencias de la obra las conclusiones y

decisiones que se deriven de su andlisis (articulo 7 del Decreto 11/1994).

EPIGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA

El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que la
define, la licencia de edificacién y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuacion al fin propuesto. Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el articulo
12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las siguientes:

- Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la
titulacion profesional habilitante.

- Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 6rdenes y asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

- Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

- Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en
su caso fueran preceptivos.

- Las relacionadas en el apartado 2.a del articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la
edificacién, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecucion de la obra sea el mismo
profesional.
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anteriormente, podra también, con causa justificada, recusar al Constructor’si considera que adoptar esta resolucion
es (til y necesario para la debida marcha de la obra. EI Arqli10'0172019 = 11/00269/19 |unto con el Aparejador
o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra, el acta de aprobacion del Plan|de seguridad y salud
redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera |preceptiva I§,@,@§§|h@éién de Cooldinador en materia de
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seguridad y salud durante la ejecucién de las obras. http iiwww.coaib.orgicsv
99AE2AE99C842DFE003BE7050FB7A03532EB6BDF

[ 03.- Disposiciones Econdmicas

Certificaciones. Las certificaciones tendran valor de entregas a cuenta, exclusivamente. Su importe sera deducido
de la liquidacién final. Se realizaran certificaciones bimensuales, como minimo plazo y segun propuesta de la
Contrata. La Direccién dispondra de quince dias para su revision y redaccion de la certificacion correspondiente. A
partir de la fecha del Visto Bueno de la Direccién comienza a computar el tiempo para el abono de la misma.

Liquidacion. Terminada la obra se procederd a la valoracion de la misma redactandose la correspondiente
liquidacién. La Contrata hard su propuesta disponiendo la Direccion de quince dias para aceptarla o sefalar los
reparos que estima necesarios. En caso de no aceptarse la propuesta de la Contrata, se dispondra de un plazo de
otros quince dias para la clarificacion de las discrepancias debiéndose presentar, al final de este periodo, un informe
y elevarlo a la Propiedad para que tome la decision que estime oportuna. Las mediciones de las certificaciones no se
aceptan mas que como indicativas, salvo acuerdo expreso de ser definitivas, tomado en el momento de la
certificacion y por partidas que se encuentren terminadas.

Garantia. La garantia que se establece sobre el valor de las obras sera el porcentaje mencionado al principio. De
cada certificacion, asi como de la liquidacion final, se retendra dicha cantidad. Con la recepcion provisional de la obra
quedara retenido, por la Propiedad, el importe correspondiente hasta la recepcién definitiva, momento en que se
realizard el pago en la cuantia que procediere. El periodo de garantia es el fijado al principio. En él, la Contrata queda
obligada a subsanar todos los defectos que se aprecien, imputables a la ejecucidn. Advertida, fehacientemente, la
Contrata de la existencia de dichos defectos, y no atendidos por la misma en el plazo de quince dias, los realizara la
Propiedad deduciendo su importe de la garantia depositada.

Pagos. A partir de la fecha de la firma de las certificaciones o de la liquidacion, comenzara a computarse el periodo
de pago, segun convenio entre las partes. A los efectos de establecimiento de precios, gastos generales y beneficio
industrial, se estima un periodo de SESENTA DIAS.

Precios contradictorios. Cuando en una obra hubiese que realizar una unidad no prevista y, por ello, no contratada,
se establecera el correspondiente precio contradictorio. Para ello, y con antelacion a la realizacion de la unidad, la
Contrata presentara el nuevo precio basado inexcusablemente, en los precios descompuestos del Proyecto o, en su
defecto, de la Oferta. Una vez aprobados por la Propiedad y con el Visto Bueno de la Direccion, se podra ejecutar la
unidad. En el caso de ejecutarse con anterioridad a la aprobacion, el precio lo determinara la Direccion
unilateralmente.
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CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA 99AE2AR9CE42DFEO03BET050FBTAOS532EB6BDF
Cada uno de los capitulos incluidos en esta parte del documento se organiza en los siguientes apartados:
DESCRIPCION

Especificaciones previas del elemento constructivo, necesarias para situarse dentro de la estructura general de la Parte | del Pliego. En este apartado
se define el &mbito al que van referidas las condiciones que se van a exigir. Asi se conoce a qué unidades de obra afectan las condiciones técnicas que
se exponen posteriormente.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Se indican las unidades y formas de medicion de las unidades de obra de este capitulo, especificando todo aquello que incluye. Se definiran los
posibles modos de medicién.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Caracteristicas y recepcion de los productos, que se incorporan a las unidades de obra.

En cada capitulo, o en su caso subseccion, la Parte | del Pliego establece, para los productos, equipos y sistemas de la unidad de obra las
condiciones de recepcion, remitiendo a la Parte Il Condiciones de recepcién de productos. Para aquellos productos que ostentan marcado CE obligatorio,
se hace referencia a las condiciones de recepcién, mediante el punto concreto de la Parte Il, Condiciones de recepcion de productos. Para aquellos
productos que no ostentan marcado CE obligatorio, se especifican las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacion vigente que les sea
de aplicacién y las caracteristicas técnicas que, en su caso, complementan a las minimas, y que deberan incluirse como parte del presente Pliego, en la
documentacién de Proyecto, siempre y cuando el Proyectista lo estime oportuno.

Almacenamiento y manipulacion.

Criterios de uso, conservacién y mantenimiento. Para algunas unidades de obra, se relacionan una serie de recomendaciones para el
almacenamiento, la manipulacién y conservacion en obra de los productos hasta la ejecucién de la unidad de obra.

PRESCRIPCION EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Para algunas unidades de obra, el Pliego establece caracteristicas técnicas que, en su caso, complementan a las minimas exigidas por la
reglamentacion vigente que le sea de aplicacion.

Condiciones previas, soporte: Se establecen los requisitos previos a la ejecucion de la unidad de obra, asi como las caracteristicas y limitaciones
necesarias del soporte y su preparacion para la ejecucién adecuada del elemento.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos: Se especifican las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas,
entre el soporte y los productos del elemento constructivo, que deben evitarse tanto para la buena ejecucion de la obra, como para mantener la vida Util
del edificio.

Proceso de ejecucion

Comprobacion del proyecto: Se hace un recordatorio de aquellos aspectos relevantes para la ejecucion de la unidad de obra, que deberan verificarse
con el proyecto.

Ejecucion: Se relacionan las condiciones que se cumplirdn en cada una de las fases de ejecucion de la unidad de obra, para su correcta construccion.

Tolerancias admisibles: Se establecen los criterios de admision de la ejecucion de la unidad de obra correspondiente.

Condiciones de terminacion: En determinados casos se especifican los trabajos finales de acabado de la unidad de obra, para que asi pueda
considerarse su recepcion.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucién: Se establecen los puntos de observacién para la realizaciéon del control de la ejecucién de la unidad de obra. En las
inspecciones se comprobara que las diferentes fases de ejecucién se ajustan a las especificaciones del proyecto o a las indicaciones de la direccién
facultativa.

Ensayos y pruebas: En determinados casos se relacionan los ensayos y pruebas a efectuar, conforme a la programacién de control o bien por orden de
la direccion facultativa.

Conservacion y mantenimiento:

En determinados casos se establecen indicaciones para la correcta conservacion y mantenimiento hasta el dia de la recepcion de la obra.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Para algunas unidades de obra el Pliego establece las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse, previstas en el proyecto u
ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacién aplicable, para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta parte se divide
en dos secciones:
CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

Contiene el desarrollo de las exigencias que establece el Cédigo Técnico de la Edificacion, Parte |, Capitulo 2. Condiciones técnicas y
administrativas, articulo 7.2, control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas:
- Control de la documentacién de los suministros.
- Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
- Control de recepcién mediante ensayos.

A continuacién se especifica como ha de hacerse la recepciéon de un producto en funcién de que esté afectado por la Directiva de Productos de la
Construccion (marcado CE) o no.
RELACION DE PRODUCTOS CON MARCADO CE

En esta seccion se indican los productos a los que se les exige el marcado CE, detallando la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado, las
normas de aplicacion y el sistema de evaluacion de la conformidad.

A continuacion, se incluye un listado de productos para los que se amplia la informacion, con las caracteristicas a verificar.

Todos los productos a los que se les exige el marcado CE y que aparecen en la Parte |. Condiciones de ejecucion de las unidades de obra, estan
codificados para ser referenciados con precision al apartado correspondiente de la Parte II.
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Control de ejecucion 99AE2AE99C842DFEO03BE7050FB7A03532EB6BDF

Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que

el orden y la forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicion, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran los trabajos, y se avisara a la direccion facultativa, para efectuar

su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario, previa colocacion o no de testigos.

2 ACTUACIONES PREVIAS

2.1 Derribos

3 ESTRUCTURAS
3.1 Estructuras de hormigén (armado y pretensado)

Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Control de ejecucion

Se seguiran las prescripciones del capitulo XVI de la EHE y del articulo 36 de la EFHE.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecucién son:
- Comprobaciones de replanteo y geométricas:

Cotas, niveles y geometria.

Tolerancias admisibles.

Espesor minimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas en las que pueden no disponerse
ésta, sera de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de hormigén y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre
piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleracién sismica de calculo mayor que 0,16 g.
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexién con el hormigén vertida en obra, el perfil de la pieza de entrevigado dejara a
ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como minimo.

- Cimbras y andamiajes:

Existencia de célculo, en los casos necesarios.

Comprobacion de planos.

Comprobacion de cotas y tolerancias.

Revision del montaje.

- Armaduras:

Tipo, diametro y posicion.

Corte y doblado.

Almacenamiento.

Tolerancias de colocacion.

Recubrimientos y separacion entre armaduras. Utilizaciéon de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

- Encofrados:

Estanquidad, rigidez y textura.

Tolerancias.

Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.

Geometria y contraflechas.

- Transporte, vertido y compactacion:

Tiempos de transporte.

Condiciones de vertido: método, secuencia, altura maxima, etc.

Hormigonado con viento, tiempo frio, tiempo caluroso o lluvia.

Compactacion del hormigén.

Acabado de superficies.

- Juntas de trabajo, contraccién o dilatacion:

Disposicién y tratamiento de juntas de trabajo y contraccién.

Limpieza de las superficies de contacto.

Tiempo de espera.

Armaduras de conexion.

Posicion, inclinacion y distancia.

Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

- Curado:

Método aplicado.

Plazos de curado.

Proteccion de superficies.

- Desmoldeado y descimbrado:

Control de la resistencia del hormigdn antes del tesado.

Control de sobrecargas de construccion.

Comprobacion de plazos de descimbrado.

Reparacion de defectos.

- Tesado de armaduras activas:

Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.

Comprobacion de deslizamientos y anclajes.

Inyeccion de vainas y proteccion de anclajes.

- Tolerancias y dimensiones finales:

Comprobacion dimensional.

Reparacion de defectos y limpieza de superficies.

- Especificas para forjados de edificacion:

Comprobacion de la Autorizacion de Uso vigente.

Dimensiones de macizados, dbacos y capiteles.

Condiciones de enlace de los nervios.

Comprobacion geométrica del perimetro critico de rasante.

Espesor de la losa superior.

Canto total.

Huecos: posicién, dimensiones y solucién estructural.

Armaduras de reparto.

Separadores.
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Trazado de cables.

Separadores y empalmes.

Cabezas de tesado.

Cufias de anclaje.

- Tesado:

Comprobacion de la resistencia del hormigén antes de la transferencia.
Comprobacion de cargas.

Programa de tesado y alargamientos.

Transferencia.

Corte de tendones.

- Moldes:

Limpieza y desencofrantes.

Colocacion.

- Curado:

Ciclo térmico.

Proteccion de piezas.

- Desmoldeo y almacenamiento:

Levantamiento de piezas.

Almacenamiento en fabrica.

- Transporte a obra y montaje:

Elementos de suspensién y cuelgue.

Situacion durante el transporte.

Operaciones de carga y descarga.

Métodos de montaje.

Almacenamiento en obra.

Comprobacion del montaje.

Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con elementos prefabricados durante la
ejecucion son:

Los acopios cumpliran las especificaciones del articulo 25.

Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan dafios que afecten a su capacidad resistente.

Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos.

La ejecucién de los apuntalados es correcta, con especial atencién a la distancia entre sopandas, diametros y resistencia de los puntales.
La colocacion de viguetas coincide con la posicion prevista en los planos.

La longitud y diametro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos.

La posicion y fijacion de las armaduras se realiza mediante la utilizacion de los separadores adecuados.

Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.

Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigén en obra.

El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos.

La compactacion y curado del hormigén son correctos.

Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado.

Las tolerancias son las que figuran en el proyecto.

Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instruccién EHE que permite el articulo 6, se comprobara que cumplen las
condiciones que se establecen en éste.

Ensayos y pruebas

Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigén, descritos en el capitulo XV de la EHE.

Segun el Decreto 59/1994, para viguetas y piezas de entrevigado:

"El fabricante de elementos o sistemas de forjados unidireccionales debera presentar al suministrado, para su entrega al técnico director del control, la
autorizacion de uso de los productos que suministra y para los que es preceptivo este documento”.

4 FACHADAS Y PARTICIONES
4.1 Huecos
411 Carpinterias

Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Para este capitulo, no se ha considerado un control de ejecucion especifico, no obstante se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable y las normas de buena préactica constructiva.

- Carpinteria exterior.

Puntos de observacion:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retiraran o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Puertas y ventanas de madera: desplome méaximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas.

Puertas y ventanas de material plastico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpinteria inferior a mas menos el 5%.

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.

Preparacion del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en limites absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o
descuadres producidos por la obra. LaAmina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposicion de lamina
impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijacién de la ventana: comprobacion y fijacion del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijacién a la caja de persiana o dintel. Fijacion al
antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En ventanas metalicas: fijacion al
muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura
de proteccion (bituminosa). En ventanas de material plastico: fijacion con sistema de anclaje elastico. Junta perimetral entre marco y obra 6 5 mm.
Sellado perimetral con masillas elasticas permanentes (no rigida).

Segun CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior.

Segun CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de > 50 personas, cumplen lo
especificado.

Segun CTE DB HE 1. Esta garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.
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- Carpinteria interior: Segellat

Puntos de observacion: (Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAB)
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retiraran o, en su caso, ¢ lida-oraNRANAACRAR LY e atastad
Puertas de madera: desplome méaximo fuera de la vertical: 6 mm. 99AE2AR9CE42DFEO03BET050FBTAOS532EB6BDF
Comprobacion proyecto: segun el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulacion, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las
puertas la altura libre.

Replanteo: segun el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepcion de
personas a través de las partes transparentes o transluicidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en areas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de
puertas y cerramientos de duchas y bafieras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no
dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB Sl 1: puertas de comunicacion de las zonas de riesgo especial con el resto con el resto
del edificio. Puertas de los vestibulos de independencia.

Segun el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuacion y
previstas como salida de planta o de edificio.

Fijacion y colocacion: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Nimero de pernios o bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos segln especificaciones de proyecto. Colocacién. Disposicion de condena por el interior (en su caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.

Ensayos y pruebas

- Carpinteria exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpinteria.

Prueba de escorrentia en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plastico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de
escorrentia de fachadas, en el pafio mas desfavorable.

- Carpinteria interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

4.1.2 Acristalamientos

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica constructiva.
Puntos de observacion.

Dimensiones del vidrio: espesor especificado + 1 mm. Dimensiones restantes especificadas + 2 mm.

Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.

Perfil continuo: colocacion, tipo especificado, sin discontinuidades.

Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posicion + 4 cm.

Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.

Sellante: seccién minima de 25 mm2 con masillas plasticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado rapido.

En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm.

4.1.3 Persianas

Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobaréa su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica constructiva.

Puntos de observacion.

Se prestara especial cuidado en la ejecucién de las cajas de persiana, debido a los puentes térmicos que se pueden crear, atendiéndose a los detalles
constructivos correspondientes.

- Disposicion y fijacion.

Situacion y aplomado de las guias: penetracion en la caja, 5 cm. Separacién de la carpinteria, 5 cm como minimo.

Fijacién de las guias.

Caja de persiana: fijacién de sus elementos al muro. Estanquidad de las juntas de encuentro de la caja con el muro. Aislante térmico.

- Comprobacion final.

Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso.

Lama inferior més rigida con topes que impidan la penetracion de la persiana en la caja.

Ensayos y pruebas

Accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijacién a una altura.

4.3 Particiones
4.3.1 Tabiqueria de placa de yeso laminado con estructura metélica

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica constructiva.
Puntos de observacion.

- Replanteo:

Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiqueria.

No podran producirse errores superiores a + 20 mm no acumulativos.

Juntas de dilatacion de la tabiqueria: maximo cada 15 m.

- Ejecucion:

Colocacion de canales: colocacién de banda de estanqueidad. Comprobacion de los anclajes.

Colocaciéon de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques.

Colocacién de montantes intermedios: modulacion y sin atornillar.

Colocacién de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.

Refuerzos en huecos y fijacion del cerco o premarco (descuadres y alabeos).
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Ensayos y pruebas 99AE2AE99C842DFE003BE7050FB7A03532EB6BDF
Se realizara una prueba previa "in situ" de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en
ellos segun el material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someteran a una prueba para verificar su correcto funcionamiento,
previa al cierre del tabique.

5 INSTALACIONES

5.1 Instalacion de electricidad: baja tension y puesta a tierra

Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobaréa su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica constructiva.
Instalacion de baja tension:

Instalacion general del edificio:

- Caja general de proteccion:

Dimensiones del nicho mural. Fijacién (4 puntos).

Conexién de los conductores. Tubos de acometidas.

- Linea general de alimentacion (LGA):

Tipo de tubo. Diametro y fijacién en trayectos horizontales. Seccién de los conductores.

Dimension de patinillo para linea general de alimentacién. Registros, dimensiones.

Numero, situacion, fijacion de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas generales de alimentacion.

- Recinto de contadores:

Centralizacién de contadores: numero Y fijacién del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de lineas generales de alimentacion y
derivaciones individuales.

Contadores trifasicos independientes: nimero Yy fijacién del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones.

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacién. Desagtie.

Cuadro de proteccion de lineas de fuerza motriz: situacion, alineaciones, fijacion del tablero. Fijacion del fusible de desconexién, tipo e intensidad.
Conexiones.

Cuadro general de mando y proteccién de alumbrado: situacion, alineaciones, fijacién. Caracteristicas de los diferenciales, conmutador rotativo y
temporizadores. Conexiones.

- Derivaciones individuales:

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Nimero, situacion y fijacién de pletinas y placas cortafuegos.
Derivacion individual: tipo de tubo protector, seccién y fijacién. Seccién de conductores. Sefializacién en la centralizacion de contadores.

- Canalizaciones de servicios generales:

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Nimero, situacion y fijacién de pletinas, placas cortafuegos y cajas de
derivacion.

Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, seccién. Fijacién. Seccién de conductores.
- Tubo de alimentacién y grupo de presion:

Tubo de igual didmetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalacion interior del edificio:

- Cuadro general de distribucion:

Situacion, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacién de conductores.

- Instalacién interior:

Dimensiones, trazado de las rozas.

Identificacion de los circuitos. Tipo de tubo protector. Didmetros.

Identificacion de los conductores. Secciones. Conexiones.

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatacion.

Acometidas a cajas.

Se respetan los volimenes de prohibicién y proteccién en locales himedos.

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diametro. Seccién del conductor. Conexiones.

- Cajas de derivacion:

Numero, tipo y situacién. Dimensiones segin nimero y didmetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.

- Mecanismos:

Numero, tipo y situacion. Conexiones. Fijacion al paramento.

Instalacion de puesta a tierra:

- Conexiones:

Punto de puesta a tierra.

- Borne principal de puesta a tierra:

Fijacion del borne. Seccion del conductor de conexion. Conexiones y terminales. Seccionador.

- Linea principal de tierra:

Tipo de tubo protector. Diametro. Fijacion. Seccién del conductor. Conexion.

- Picas de puesta a tierra, en su caso:

Numero y separaciones. Conexiones.

- Arqueta de conexion:

Conexion de la conduccion enterrada, registrable. Ejecucion y disposicion.

- Conductor de unién equipotencial:

Tipo y seccion de conductor. Conexion. Se inspeccionara cada elemento.

- Linea de enlace con tierra:

Conexiones.

- Barra de puesta a tierra:

Fijacion de la barra. Seccion del conductor de conexion. Conexiones y terminales.

Ensayos y pruebas

Instalacion de baja tension.

Instalacion general del edificio:

Resistencia al aislamiento:

De conductores entre fases (si es trifasica o bifasica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

Instalacion de puesta a tierra:
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Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles; E D’ARQUITECTES

La linea de puesta a tierra se empleara especificamente para ella misma, sin dtilZar Btraﬁ:o:[adula]ér%s e p‘ﬁe]m].‘@é,\rﬁé tal fin.
Comprobacion de que la tension de contacto es inferior a 24 V en locales hiumjzdos vy 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio.

Comprobacion de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 10.01.2019 11/00269/19

5.2 Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios Se ge [lat
{Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH. Llei 10/1998-CAB)
http :iiwww.coaib.orgicsy
99AE2AE99C842DFE003BE7050FB7A03532EBEBDF

5.2.1 Fontaneria

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica constructiva.

Instalacion general del edificio.

- Acometida: tuberia de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio).
Llave de paso, alojada en camara impermeabilizada en el interior del edificio.

- Contador general: situacion del armario o cdmara; colocacion del contador, llaves y grifos; diametro y recibido del manguito pasamuros.

- Llave general: diametro y recibido del manguito pasamuros; colocacion de la llave.

- Tubo de alimentacién y grupo de presion: diametro; a ser posible aéreo.

- Grupo de presion: marca y modelo especificado

- Depésito hidroneumatico: homologado por el Ministerio de Industria.

- Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presién y potencia especificados. Llevara valvula de asiento a la salida del equipo y valvula de aislamiento
en la aspiracioén. Fijacion, que impida la transmision de esfuerzos a la red y vibraciones.

- Bateria de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifénico. Colocacion del contador y llave de paso.
Separacion de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad...) Fijacion del soporte; colocacion de contadores y llaves.

Instalacion particular del edificio.

- Montantes:

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.

En caso de instalacion de antiarietes, colocacion en extremos de montantes y con llave de corte.

Diametro y material especificados (montantes).

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.

Posicién paralela o normal a los elementos estructurales.

Comprobacion de las separaciones entre elementos de apoyo o fijacion.

- Derivacion particular:

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.

Llaves de paso en locales himedos.

Distancia a una conduccion o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.

Didmetros y materiales especificados.

Tuberias de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatacion.

Tuberias de acero galvanizado empotradas, no estaran en contacto con yeso o mortero mixto.

Tuberias de cobre recibidas con grapas de latén. La unién con galvanizado mediante manguitos de latén. Proteccién, en el caso de ir empotradas.
Prohibicién de utilizar las tuberias como puesta a tierra de aparatos eléctricos.

- Griferia:

Verificacion con especificaciones de proyecto.

Colocacion correcta con junta de aprieto.

Calentador individual de agua caliente y distribucién de agua caliente:

Cumple las especificaciones de proyecto.

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de proteccién. Conexion a conducto de evacuacion de humos. Rejillas de ventilacién, en su
caso.

- Termo eléctrico. Acumulador. Conexién mediante interruptor de corte bipolar.

En cuartos de bafio, se respetan los volimenes de prohibicion y proteccion.

Disposicion de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.

Ensayos y pruebas

Pruebas y ensayos de las instalaciones interiores, segin CTE DB HS4, apartado 5.2.1.1

Pruebas y ensayos particulares de las instalaciones de ACS, segin CTE DB HS4, apartado 5.2.1.2.

5.2.2 Aparatos sanitarios

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica constructiva.

Verificacion con especificaciones de proyecto.

Unién correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la griferia.

Fijacion y nivelacion de los aparatos.

5.3 Instalacion de evacuacion

5.3.1 Evacuacién de aguas

Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica constructiva.

- Red horizontal:

- Conducciones enterradas:

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.

Tubos. Material y diametro segin especificaciones. Conexién de tubos y arquetas. Sellado.

Pozo de registro y arquetas:

Disposicion, material y dimensiones segln especificaciones. Tapas de registro.

Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.

- Conducciones suspendidas:

Material y diametro segun especificaciones. Registros.

Sujecién con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.

Juntas estancas.

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.

Red de desagties:

- Desaglie de aparatos:

Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexion a los aparatos.

Botes sifonicos (en su caso). Conexion y tapa.

Sifones registrables en desaglies de aparatos de bombeo (lavadoras...)
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Pendientes de la red horizontal. Conexi6n a bajantes. N D’ARQUITECTES
Distancia maxima de inodoros a bajantes. Conexion del aparato a bajante. £ » ZILLES BALEARS
- Sumideros:

Replanteo. N° de unidades. Tipo. 10.01.2019 11/00269/19
Colocacioén. Impermeabilizacion, solapos.

Cierre hidraulico. Conexién. Rejilla. Sege lat

- Bajantes: (Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAB)

http :iiwww.coaib.orgicsy
99AE2AE99C842DFE003BE7050FB7A03532EB6BDF

Material y diametro especificados.

Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.
Proteccién en zona de posible impacto.
Remate de ventilacion. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada.

La ventilaciéon de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilacion de locales (tipo Shunt)

- Ventilacion:

Conducciones verticales:

Disposicion: tipos y secciones segun especificaciones. Correcta colocacion y unién entre piezas.

Aplomado: comprobacién de la verticalidad.

Sustentacion: correcta sustentacion de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.

Aspirador estatico: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.

Fijacion. Arriostramiento, en su caso.

Conexiones individuales:

Derivaciones: correcta conexion con pieza especial de derivacion. Correcta colocacion de la rejilla.

Revestimientos o falseado de la instalacion: se pondra especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior.
No se admitiran falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberias no selladas.

Ensayos y pruebas

Segun CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizaran pruebas de estanqueidad.

5.3.2 Evacuacién de residuos

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica constructiva.

Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior:

Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposicion de escalones.

Extremo superior de la bajante: altura.

Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto mas alto.

Ensayos y pruebas

Instalacion de traslado por bajantes:

Prueba de obstruccién y de estanquidad de las bajantes.

6 REVESTIMIENTOS
6.1 Revestimiento de paramentos
6.1.1 Alicatados

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica constructiva.

Aplicacion de base de cemento: comprobar dosificacion, consistencia y planeidad final.

Capa fina, desviacion méxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

Aplicacion de imprimacion: verificar la idoneidad de la imprimacion y que la aplicaciéon se hace siguiendo las instrucciones del fabricante.

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.

Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersién en agua. Comprobar reglado y nivelacion del mortero
fresco extendido.

Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.

Aplicacion del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extension y peinado con llana dentada
adecuada.

Tiempo abierto de colocacién: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la superficie del adhesivo. Comprobar
que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.

Colocacion por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie
mayor de 1225 cm2.

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.

Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de particiéon: comprobar su
disposicion, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.

Juntas de colocacion: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminacion y limpieza del
material sobrante.

Desviacién de planeidad del revestimiento: la desviacion entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La desviacién maxima se medira con
regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm.

Alineacion de juntas de colocacién; La diferencia de alineacién de juntas se mide con regla de 1 m. Para paramentos: no debe exceder de = 1 mm. Para
suelos: no debe exceder de + 2 mm.

Limpieza final: comprobacién y medidas de proteccion.

6.1.2 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica constructiva.

Puntos de observacion.

- Enfoscados:

Comprobacion del soporte: esta limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o analogos).

Idoneidad del mortero conforme a proyecto.

Tiempo de utilizacion después de amasado.

Disposicion adecuada del maestreado.

Planeidad con regla de 1 m.

- Guarnecidos:

Comprobacion del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metalicos en contacto y que esté
humedo en caso de guarnecidos.

Se comprobara que no se afiade agua después del amasado.
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Comprobar la ejecucion de maestras o disposicion de guardavivos. :_%i D’A R Q U ITE (— TES
- Revocos: g ILLES BALEARS
Comprobacion del soporte: la superficie no esté limpia y humedecida.
Dosificacién del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 10.01.2019 11/00269/19
Ensayos y pruebas
- En general: Segellat
Prueba escorrentia en exteriores durante dos horas. (Ley 2502008, /LD, O0020T0 L, Lt | 0See-CAR)
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. ittp-fiwww.coalb orgicsy
- Enfoscados: 99AE2AE99C842DFE003BE7050FB7A03532EBEBDF
Planeidad con regla de 1 m.
- Guarnecidos:

Se verificara espesor segln proyecto.

Comprobar planeidad con regla de 1 m.

- Revocos:

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas estructurales.

6.1.3 Pinturas

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucién

Se comprobara que se ha ejecutado correctamente la preparacién del soporte (imprimacién selladora, anticorrosivo, etc.), asi como la aplicacion del
ndmero de manos de pintura necesarios.

6.2 Revestimientos de suelos y escaleras

6.2.1 Revestimientos continuos para suelos y escaleras

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica constructiva.

Puntos de observacion.

- Comprobacion del soporte:

Se comprobard la limpieza del soporte e imprimacion, en su caso.

- Ejecucion:

Replanteo, nivelacion.

Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.

Disposicién y separacion entre bandas de juntas.

Se comprobara que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa.

- Comprobacion final:

Planeidad con regla de 2 m.

Acabado de la superficie.

6.3 Falsos techos

Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobaréa su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica constructiva.

Se comprobara que la humedad de las placas es menor del 10%.

Se comprobara el relleno de uniones y acabados. No se admitiran defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.

Se comprobaran las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.

Se comprobara que la separacion entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.

Suspension y arriostramiento. La separacién entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, sera inferior a 1,25 m. No se admitira un atado
deficiente de las varillas de suspensién, ni habrd menos de 3 varillas por m2.

Se comprobard la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no seran superiores a 4 mm.

Se comprobard la nivelacion. La pendiente del techo no sera superior a 0,50%.

VI.V. CONDICIONES ESPECIALES

Reserva de la Propiedad. La Propiedad se reserva el derecho de contratar, independientemente, cualquier
instalacion y, particularmente, las de electricidad, fontaneria y produccion de calor.

Valldemossa a, diciembre de 2.018

Pons Iradiel, Bartolomé S
-arquitecto -
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D ARQUITECTES

| VIl. MEDICION Y PRESUPUESTO LLES BALEARS

»

TR

Condiciones especificas de la medicion 10.01.2019 11/00269/19

taquimétricos, tantas veces como sea necesario, marcandd_los_ejes 'deilgsreimiiertss, muros. huecos, fachadas, etc,
sobre camillas de replanteo, asi como de todas las estructurds T anddiidi aSEMIGaCiSES i luso ayudas.

En todas las partidas, se incluira la parte proporcional de repﬁgnge%gd@nﬁ;ﬁj%ﬁg)ﬁqh (civil e.instalaciones) por medios

En todas las partidas, se incluira la parte proporcional de recopilacion y confecciéon de croquis en formato dwg, de
todas las modificaciones de la obra civil, instalaciones y urbanizacion realizadas en el transcurso de las obras,
incluyendo memoria de cambio de materiales, realizada con la suficiente antelacion para que se puedan confeccionar
los planos definitivos y solicitar y conceder la licencia.
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