
Capítulo 3 DEMOLICIONES 5.432,58
Capítulo 4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 710,16
Capítulo 5 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN DE TIERRAS 1.299,16
Capítulo 6 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL 4.007,02
Capítulo 7 AISLAMIENTO TÉRMICO/ACÚSTICO 996,37
Capítulo 8 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 4.588,30
Capítulo 9 SISTEMAS DE ACABADOS (mortero) 1.887,49
Capítulo 10 SISTEMAS DE ACABADOS (yeso) 1.206,12
Capítulo 11 SISTEMAS DE ACABADOS (solados) 12.162,47
Capítulo 12 SISTEMAS DE ACABADOS (alicatados y aplacados) 1.307,52
Capítulo 13 SISTEMAS DE ACABADOS (pinturas) 2.645,92
Capítulo 14 CARPINTERIA INTERIOR 4.147,98
Capítulo 15 ASCENSORES 23.250,70
Capítulo 16 INSTALACIONES DE AGUA 983,56
Capítulo 17 INSTALACIÓN ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 3.997,58
Capítulo 18 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 2.148,91
Capítulo 19 AYUDAS Y VARIOS 2.537,83
Capítulo 20 CONTROL DE CALIDAD 71,57
Capítulo 21 SEGURIDAD Y SALUD 1.007,05
Presupuesto de ejecución material 74.388,29
13% de gastos generales 9.670,48
6% de beneficio industrial 4.463,30
Suma 88.522,07
21% IVA 18.589,63
Presupuesto de ejecución por contrata 107.111,70

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SIETE MIL CIENTO ONCE
2 CON SETENTA CENT_2.

Valldemossa, octubre 2016
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