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El estado de mediciones se divide en dos, en primer lugar la parte de la obra destinada a ahorro energético y la
segunda la obra concerniente a la eliminacién de barreras arquitectonicas.

Condiciones especificas de la medicion

En todas las partidas, se incluira la parte proporcional de replanteo de toda la obra (civil e instalaciones) por medios
taquimétricos, tantas veces como sea necesario, marcando los ejes de los cimientos, muros, huecos, fachadas, etc,
sobre camillas de replanteo, asi como de todas las estructuras, albaiiilerias e instalaciones, incluso ayudas.

En todas las partidas, se incluira la parte proporcional de recopilaciéon y confeccion de croquis en formato dwg, de
todas las modificaciones de la obra civil, instalaciones y urbanizacion realizadas en el transcurso de las obras,
incluyendo memoria de cambio de materiales, realizada con la suficiente antelacién para que se puedan confeccionar
los planos definitivos y solicitar y conceder la licencia.
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Presupuesto parcial n® 3 DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.1 M2 Desmontaje de cobertura de teja cerdmica curva y elementos de fijacién y entrevigado, colocada con
mortero, en cubierta inclinada con una pendiente media del 25%; con medios manuales y recuperacion
del 60% del material para su posterior ubicacién en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecucién
del proceso inverso al de su instalacion y dejando las viguetas del forjado sobre la que se apoya, en
perfecto estado para la ejecuciéon nueva cubierta (medida en otra partida). Incluso p/p de acopio,
seleccion, clasificacion por tamafios, clases y estado de conservacion, limpieza, retirada y carga
manual del material desmontado y de los escombros producidos durante los trabajos, sobre camiéon o
contenedor. Medido en proyeccién horizontal.
Incluye: desmontaje de los elementos. acopio de los materiales a reutilizar. retirada y acopio de
escombros. limpieza de los restos de obra. carga del material desmontado y los restos de obra sobre
camion o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta en techo planta piso 1,00 16,45 9,20 151,34
1
151,34 151,34
Total m2 ....... 151,34 16,05 2.429,01
3.2 ud Desmontaje de instalacién de calefaccién, con medios manuales. incluso p/p de desmontado de caldera
existente, terminales, valvulas, purgadores y demés accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: desmontaje manual de los elementos. obturacién de las conducciones conectadas a la
instalacion. retirada y acopio del material desmontado. limpieza de los restos de obra. carga del
material desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 150,34 150,34
Total presupuesto parcial n® 3 DEMOLICIONES : 2.579,35
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Presupuesto parcial n° 4 CUBIERTAS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
4.1 M2 Formacién de cubierta inclinada con una pendiente media del 25%, sobre base resistente, compuesta
de los siguientes elementos: FORMACION DE PENDIENTES: forjado inclinado (no incluido en este
precio), AISLAMIENTO TERMICO: Panel tipo Thermochip con nucleo de poliestireno extruido de 8cm de
epesor ; IMPERMEABILIZACION: placa bajo teja fijada con tornillos al soporte; COBERTURA: teja
ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo; fijada con espuma de poliuretano. Incluso p/p de tejas de
caballete, remate lateral, ventilacion y piezas especiales para formacién de cumbreras, limatesas,
emboquillado de aleros y bordes libres. Medido en proyeccién horizontal.
Incluye: Limpieza del supradés del forjado. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularizacion. Taladro y anclaje del aislamiento. Colocacién de la placa bajo teja. Fijacién de las tejas
con espuma. Ejecucion de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta en techo planta piso 1,00 16,45 9,20 151,34
1
151,34 151,34
Total m2 ... 151,34 55,79 8.443,26
4.2 ud Formaciéon de encuentro de faldon de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o conductos de
ventilaciéon de dimensiones 60x60 cm mediante colocacion de banda ajustable compuesta por aleacion
de aluminio y zinc y lamina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm
formando babero y fijada con perfil de acero inoxidable. Incluso p/p de solapes, corte, preparacion,
tornillos de fijacion y sellado con cord6n de silicona del perfil.Medido en proyeccién horizontal.
Incluye: Formacién del encuentro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud ...... 1,00 142,76 142,76
Total presupuesto parcial n° 4 CUBIERTAS : 8.586,02
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Presupuesto parcial n°®5 CARPINTERIA EXTERIOR

NO

Ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

5.1

ud

Suministro y montaje de carpinteria exterior de madera de iroko, para ventana abisagrada de tres hojas,
dos de ellas abisagradas y la tercera abisagrada y oscilobatiente, con microperforaciones para permitir
la ventilacion segln Cédigo Técncio, de apertura hacia el interior de 1050x1650 mm, hoja de 68x78 mm
de seccion y marco de 68x78 mm, moldura clasica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15
mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor minimo de 21 mm y maximo de
32 mm; coeficiente de transmisién térmica del marco de la seccién tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K), con
clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al
agua clase E1200, segin UNE-EN 12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase 5,
segln UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslGcido, compuesto de una primera
mano de impregnacién para la proteccién preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos
xil6fagos y posterior aplicacion de una capa de terminaciéon de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acciéon de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicaciéon de masilla
selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, segun
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estandar y apertura de
microventilacién; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al
aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase E1200, segin UNE-EN
12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase 5, segun UNE-EN 12210. Incluso
limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijacién del marco
al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilindrica; aplicacion de espuma de
poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacustico;
fijacién al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera
maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocacién de cinta autoadhesiva, impermeable al aire
y reguladora de la humedad, que actia como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco
y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocacién
del premarco béasico de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco
para su posterior fijacion. Fijacion del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco.
Colocacion de la barrera de vapor interna. Fijacion del tapajuntas al premarco, por la cara interior.
Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Realizacién de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

15,00 15,00

Ventanas especiales en 2,00 2,00

bafios

5.2

ud

17,00
Total Ud ......: 17,00 565,83

Suministro y montaje de carpinteria exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura
hacia el interior de 1750x2150 mm, hoja de 68x78 mm de seccién y marco de 68x78 mm, moldura
clasica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor minimo de 21 mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmisién
térmica del marco de la seccién tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificacién a la permeabilidad al aire
clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y
clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase 5, segin UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado trasllicido, compuesto de una primera mano de impregnacién para la proteccién
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xil6fagos y posterior aplicacién de una
capa de terminacién de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la accion de los
rayos UV y de la intemperie; incluso aplicacion de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de
cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, segin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de
palanca, manilla en colores estandar y apertura de microventilacion; con premarco de aluminio.
Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a
la carga del viento clase 5, segin UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado;
alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijaciéon del marco al premarco con tornillos de acero
galvanizado, de cabeza cilindrica; aplicacién de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre
el marco y el premarco para aislamiento termoacustico; fijacion al premarco, por su cara interior, de
tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa
colocacion de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actia como
barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su
estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocacién del premarco béasico de aluminio. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco
para su posterior fijacion. Fijacion del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco.
Colocacién de la barrera de vapor interna. Fijacién del tapajuntas al premarco, por la cara interior.
Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Realizacion de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

17,00
9.619,11

Subtotal

1,00 1,00
1,00

Total Ud ......: 1,00 873,80

1,00
873,80
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Presupuesto parcial n°®5 CARPINTERIA EXTERIOR

NO

Ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

5.3

ud

Suministro y montaje de carpinteria exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura
hacia el interior de 1650x2150 mm, hoja de 68x78 mm de seccién y marco de 68x78 mm, moldura
clasica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor minimo de 21 mm y maximo de 32 mm; coeficiente de transmisién
térmica del marco de la seccién tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K), con clasificacién a la permeabilidad al aire
clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y
clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase 5, segin UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado trasllicido, compuesto de una primera mano de impregnacién para la proteccién
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xil6fagos y posterior aplicacién de una
capa de terminacién de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la accion de los
rayos UV y de la intemperie; incluso aplicacion de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de
cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, segin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de
palanca, manilla en colores estandar y apertura de microventilacion; con premarco de aluminio.
Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segiun UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a
la carga del viento clase 5, segin UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado;
alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijaciéon del marco al premarco con tornillos de acero
galvanizado, de cabeza cilindrica; aplicacién de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre
el marco y el premarco para aislamiento termoacustico; fijacion al premarco, por su cara interior, de
tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa
colocacion de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actia como
barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su
estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocacién del premarco béasico de aluminio. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco
para su posterior fijacion. Fijacion del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco.
Colocacién de la barrera de vapor interna. Fijacién del tapajuntas al premarco, por la cara interior.
Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Realizacion de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1,00 1,00
1,00

Total Ud ......: 1,00 786,47

1,00
786,47

Total presupuesto parcial n°5 CARPINTERIA EXTERIOR :

11.279,38
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Presupuesto parcial n°® 6 ACRISTALAMIENTOS

NO

Ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

6.1

M2

Suministro y colocacién de doble acristalamiento estandar, conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 6 mm, camara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argén y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacién de
junquillos y sefializacién de las hojas.

Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Sefializacion de las hojas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Ventanas

6.2

M2

17,00 1,66 0,80 1,06 23,93
23,93

Total m2 ...... 23,93 50,83

Suministro y colocacién de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar),
conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos
lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo camara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas
argén y vidrio interior laminar 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante
una lamina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacién de junquillos y sefializacién de las hojas.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Sefializacion de las hojas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

23,93
1.216,36

Subtotal

Acceso
Balconera

6.3

M2

1,00 1,76 0,75 2,15 2,84
1,00 1,66 0,75 2,15 2,68
5,52

Total m2 ... 5,562 109,66

Suministro y colocacién de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor
unidas mediante dos laminas de butiral de polivinilo transldcidas, de 0,38 mm de espesor cada una,
clasificacién de prestaciones 1B1, segin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica),
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacién de junquillos y sefializacién de
las hojas.

Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Sefializacion de las hojas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5,52
605,32

Subtotal

Carpinterias despachos

1,00 3,87 0,85 2,06 6,78
1,00 1,50 0,75 2,06 2,32
9,10

Total m2 ...... 9,10 61,48

9,10
559,47

Total presupuesto parcial n® 6 ACRISTALAMIENTOS :

2.381,15

REFORMA CASA CONSISTORIAL ESTALVI ENERGETIC
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Presupuesto parcial n° 7 INSTALACIONES TERMICAS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
7.1 CALDERA BIOMASA COMPUESTA POR:
Caldera biomasa INTRAMEDER CALORINTRA.
Caldera de policombustible compuesta por cuerpo de chapa de acero con aislamiento, con tolva de
alimentacion de 420 kg, limpieza manual de los turbuladores, cajon para recogida de ceniza, cuenta con
sistema de seguridad electronicos y mecanicos, y valvula de descarga termica
Regulacion integrada mediante sistema de T-Control con pantalla téactil, incluye regulacion y control
para 1 circuito de calefaccién con depdsito de inercia, de las siguientes caracteristicas técnicas:
Marca: INTRAMEDER
Modelo: CALORINTRA. 65
Potencia atil: 56,20 kW
Rendimiento 88,30%
Temperatura maxima de servicio: 75 °C
Volumen de agua 210 I.
Dimensiones tolva incluida: 140hx132x110
Peso: 430 kg
Alimentacion electrica 220V 1 Kw.
Ud. Depésito de inercia, SICC, 118/1.500.
Ud. Depésito de inercia térmica de 1.500 litros de capacidad, construido con chapa de acero de alta
calidad, protegido interior y exteriormente contra la corrosién mediante galvanizado por inmersién. Se
suministrara calorifugado con aislante de célula cerrada de 20 mm de espesor y acabado con forro de
skay, de la marca SICC o similar, modelo 118/1.500.
Ud. Bomba GRUNDFOS, TP 25-90/2.
Ud. Grupo electrobomba centrifugo, para conexién "in-line", con motor directamente acoplado,
incluyendo contrabridas, juntas y demas accesorios, de las siguientes caracteristicas técnicas:
Circuito:
Marca : GRUNDFOS o similar
Modelo : TP 25-90/2
Caudal : 3.000 I/h
Altura manométrica : 8 m.c.a.
Velocidad : 2.900 r.p.m.
Potencia motor : 0,37 kW
Ud. Valv. 3 vias 0-10V PN-16 de 1%4".
Ud. Valvula de tres vias con servomotor proporcional 0-10 V, PN-16, roscada, de diametro 1v4".
Ud. Regulador T inmers. SIEMENS, RLE162.
Ud. Regulador de temperatura de inmersién con una salida proporcional 0-10 V, de la marca SIEMENS o
similar, modelo RLE162, incluso conexionado eléctrico.
ml. Tuberia AQUATHERM Climatherm faser, 50x4,6 mm.
ml. Tuberia de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-dilataciones, de diametro
50x4,6 mm, de la marca AQUATHERM o similar, tipo Climatherm Faser S.5,0, incluso p.p. de accesorios
y elementos de soportaje.
ml. Aislamiento ARMAFLEX 30 mm, tuberia de 50 mm.
ml. Aislamiento para tuberia de 50 mm a base de coquilla de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o
similar, de 30 mm de espesor.
ml. Conducto de PVC, de diametro 90 mm.
ml. Conducto de distribucién de aire de PVC de diametro 90 mm, incluso p.p. de accesorios y
elementos de soportaje.
Ud. Véalvula de esfera de 1v4".
Ud. Valvula de esfera, PN-25, roscada, de diametro 1%4".
Ud. Filtro colador de 1%4".
Ud. Filtro colador tipo "Y", PN-20, roscado, de diametro 1%4".
Ud. Cuadro eléctrico de potenciay maniobra.
Ud. Cuadro eléctrico de alimentaciéon y maniobra de los motores de la instalacién, formado por armario
metdlico conteniendo el aparellaje necesario (diferencial, magnetotérmicos, contactores, selectores y
pilotos) para la protecciéon y mando de los mismos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total ...... 1,00 12.411,60 12.411,60
7.2 Segun descripcion de documentacion de proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total ... 1,00 4.916,00 4.916,00
Total presupuesto parcial n® 7 INSTALACIONES TERMICAS : 17.327,60
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Presupuesto parcial n° 8 INSTALACION ELECTRICAS Y DE ILUMINACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
8.1 ud Suministro e instalaciéon de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de didmetro y 40 mm de altura,
para 3 led de 2 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; proteccion IP 20 y
aislamiento clase F. Incluso lamparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionaday comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelaciéon. Conexionado. Colocacién de lamparas y accesorios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,00 20,00
4,00 4,00
24,00 24,00
Total Ud ......: 24,00 57,08 1.369,92
8.2 ud Suministro e instalacion de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para lampara Led, con cuerpo de
luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado, blanco; reflector termoesmaltado
blanco; difusor de policarbonato con chapa microperforada; proteccién IP 20, aislamiento clase F y
rendimiento mayor del 65%. Incluso lamparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 57,17 571,70
Total presupuesto parcial n° 8 INSTALACION ELECTRICAS Y DE ILUMINACION : 1.941,62

REFORMA CASA CONSISTORIAL ESTALVI ENERGETIC
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Presupuesto parcial n® 9 AYUDAS Y VARIOS
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

9.1 ud Colocacién y fijaciéon de carpinteria exterior (con premarco o no) de aluminio, madera acero o PVC,
mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidréfugo M-5.
Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelacién y

ﬁ'npcllour;::dgéplanteo. Apertura de huecos. Nivelacién y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,00 19,00
19,00 19,00
Total Ud ......: 19,00 30,04 570,76
Total presupuesto parcial n® 9 AYUDAS Y VARIOS : 570,76
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Presupuesto parcial n® 10 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
10.1 En cada partida se repercutira la parte proporcional de los gastos de seguridad y salud, de acuerdo al
estudio de seguridad, y al plan de seguridad y salud, presentado por la contructora y aprobado por el
coordinador de seguridad, incluyendo todas las adendas que se realicen durante la ejecuciéon de la
obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50% 1,00 0,50 0,50
0,50 0,50
Total ...... 0,50 2.014,09 1.007,05
Total presupuesto parcial n°® 10 SEGURIDAD Y SALUD : 1.007,05
Pagina 9
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Presupuesto de gjecucién material

3 DEMOLICIONES

4 CUBIERTAS

5 CARPINTERIA EXTERIOR

6 ACRISTALAMIENTOS

7 INSTALACIONES TERMICAS

8 INSTALACION ELECTRICAS Y DE ILUMINACION
9 AYUDAS Y VARIOS

10 SEGURIDAD Y SALUD

2.579,35
8.586,02
11.279,38
2.381,15
17.327,60
1.941,62
570,76
1.007,05

45.672,93

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y DOS 2 CON NOVENTA Y TRES CENT_2.

Valldemossa, octubre 2016
ARQUITECTE

REFORMA CASA CONSISTORIAL ESTALVI ENERGETIC
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Proyect o: REFORMA CASA CONSI STORI AL ESTALVI ENERGETI C

Capitul o I mporte
3 DEMOLI Gl ONES . . oottt e e e e e e e e 2.579, 35
A CUBI ERT AS . o 8. 586, 02
5 CARPINTERI A EXTERI OR . . .ottt e e e e e e e e 11. 279, 38
6 ACRISTALAM ENTOS .. ..o e 2.381, 15
7 INSTALACI ONES TERMCAS ............... e 17. 327, 60
8 I NSTALACI ON ELECTRI CAS Y DE I LUM NACH ON . . .o e e e e e e 1.941, 62
9 AYUDAS Y VAR OO . oot e e e 570, 76
10 SEGURIDAD Y SALUD . . oottt ettt e e e e e e e e e 1. 007, 05
Presupuest o de ej ecuci 6n materi al 45.672, 93
13% de gastos general es 5.937, 48
6% de beneficio industrial 2.740, 38
Suma 54. 350, 79
21% | VA 11. 413, 67
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 65. 764, 46

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n por contrata a |la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO M L
SETECI ENTOS SESENTA Y CUATRO 2 CON CUARENTA Y SEI' S CENT_2.

Val | denbssa, octubre 2016
ARQUI TECTE
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Presupuesto parcial n® 3 DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.1 M2 Demolicién de forjado de viguetas de madera y entrevigado, con martillo neumatico compresor y
motosierra, incluyendo su pavimento y base. Incluso p/p de limpieza, eliminacién de fijaciones, retirada
y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: todo tipo de apeos y trabajos de estabilidad en todas las plantas consiguiendo una correcta
transmisién de cargas asi como la proteccién del entorno. replanteo de la superficie de forjado a
demoler. demolicién del forjado con motosierra. fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra. carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Hueco ascensor
Techo planta baja y piso 2,00 2,60 2,20 11,44
11,44 11,44
Total m2 ......: 11,44 22,64 259,00
3.2 M2 demolicién de muro de fabrica revestida de bloque de hormigén hueco y/o ladrillo y/o mares, con
medios manuales. incluso p/p de demolicién de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.),
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
incluye: demolicién del muro de fabrica y sus revestimientos con medios manuales. fragmentacién de
los escombros en piezas manejables. retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra.
carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00 3,90 3,90
1,00 1,00 2,75 2,75
6,65 6,65
Total m2 ....... 6,65 14,96 99,48
3.3 M2 Demolicién de particion interior de fabrica revestida, formada por bloque de hormigén, y/o ladrillo y/o
mares, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de demolicion de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones
empotradas y carpinterias, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
incluye: demolicién manual de la fabrica y sus revestimientos. fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra. carga de
escombros sobre camion o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Particiones interiores
Planta baja 1,00 6,45 1,20 7,74
1,00 3,00 1,20 3,60
3,00 2,75 3,90 32,18
1,00 10,10 3,90 39,39
1,00 0,95 3,90 3,71
1,00 1,65 3,90 6,44
1,00 1,50 3,90 5,85
1,00 3,70 3,90 14,43
Planta baja 1,00 2,75 3,90 10,73
1,00 1,35 2,10 2,84
Planta Piso 1,00 4,20 2,75 11,55
1,00 4,50 2,75 12,38
150,84 150,84
Total m2 ......: 150,84 11,22 1.692,42
3.4 M2 demolicién de solera o pavimento de hormigén en masa y/o armado de hasta 20 cm de espesor, con
martillo neumatico compresor, incluyendo la demolicién de la base soporte y pavimento. incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
incluye: demolicién del pavimento con martillo neumético compresor. fragmentacién de los escombros
en piezas manejables. retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra. carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Hueco foso ascensor 1,00 3,60 3,20 11,52
Acceso principal 1,00 4,86 1,60 7,78
19,30 19,30
Total m2 ....... 19,30 10,82 208,83
3.5 M2 demolicién de pavimento existente, de baldosas de terrazo, cemento, cerdmico, piedra natural, etc, y
picado del material de agarre incluiendo la demolicion de la base soporte, y del rodapie, con martillo
neumatico compresor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
incluye: demolicion de los elementos con martillo neumatico compresor. retirada y acopio de
escombros. limpieza de los restos de obra. carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja
Acceso 1,00 2,31 2,31
Zona uso publico 1,00 19,74 19,74
Despacho alcalde 1,00 17,06 17,06
(Continda...)
Reforma edificio ayuntamiento Valldemossa Pégina 1



Presupuesto parcial n® 3 DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
35 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUSO RODAPIE Y BASE (Continuacion...)

Recepcién 1,00 20,54 20,54

Distribuidor 1,00 13,29 13,29

Aseo Masc. 1,00 4,06 4,06

Aseo Fem. 1,00 4,21 4,21

Distribuidor Aseos 1,00 1,07 1,07

Desp. Secretaria 1,00 11,04 11,04

Planta Piso

Distribuidor 1,00 14,56 14,56

Archivo 1,00 8,10 8,10

Salén de plenos 1,00 74,41 74,41

190,39 190,39
Total m2 ... 190,39 10,82 2.060,02

3.6 M Levantado de revestimiento de peldafio de ceramica, con medios manuales, eliminandolo totalmente

sin deteriorar la superficie del peldafio, que quedard al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento. Incluso p/p de levantado de zanquin, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,00 1,20 20,40
20,40 20,40
Totalm .....: 20,40 3,77 76,91
3.7 M2 demolicién de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales,

eliminandolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedara al descubierto y preparada
para su posterior revestimiento. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.

incluye: demolicion manual del alicatado. picado del mortero de agarre. retirada y acopio de
escombros. limpieza de los restos de obra. carga de escombros sobre camién o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Perimetro aseos 1,00 3,65 2,40 8,76
1,00 2,75 2,40 6,60
15,36 15,36
Total m2 ... 15,36 9,45 145,15
3.8 M2 picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura, con medios

manuales, eliminandolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedara al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

incluye: picado manual del revestimiento. retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de
obra. carga de escombros sobre camién o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Previsién arreglos 1,00 50,00 50,00
50,00 50,00
Total m2 ....... 50,00 6,30 315,00
3.9 M2 Levantado de carpinteria acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, con medios

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta. Incluso p/p de desmontaje
de marcos, hojas acristaladas y accesorios, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ventanas 22,00 1,65 1,15 41,75
3,00 1,65 2,20 10,89
52,64 52,64
Total m2 ......: 52,64 2,98 156,87
3.10 ud Desmontaje de hojas de puerta interior de paso de carpinteria de madera, galces, tapajuntas y herrajes,

con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material
desmontado sobre camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado sobre camion o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,00 12,00
12,00 12,00
Total Ud ......: 12,00 3,74 44,88

Reforma edificio ayuntamiento Valldemossa Péagina 2



Presupuesto parcial n® 3 DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.11 ud Desmontaje de red de instalacién interior de agua, desde la toma de cada aparato sanitario hasta el
montante, con medios manuales. incluso p/p de eliminacién de valvulas, fijaciones y demas accesorios
superficiales, taponado de tuberias, desmontado de piezas sanitarias, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: desmontaje manual de los elementos. obturacion de las conducciones conectadas a la
instalacion. retirada y acopio del material desmontado. limpieza de los restos de obra. carga del
material desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 183,05 183,05
3.12 ud Desmontaje de red de instalacién eléctrica interior bajo tubo protector, con medios manuales. Incluso
p/p de eliminacién de cuadro general de mando y proteccion, cableado, tubos, mecanismos, cajas y
demas accesorios superficiales (sin arrancar el tubo protector empotrado en el paramento), limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: desmontaje manual de los elementos. retirada y acopio del material desmontado. limpieza de
los restos de obra. carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 140,97 140,97
3.13 ud Desmontaje escalera metdlica de caracol
Total Ud ......: 1,00 50,00 50,00
Total presupuesto parcial n® 3 DEMOLICIONES : 5.432,58
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Presupuesto parcial n® 4 MOVIMIENTO DE TIERRAS

NO

Ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

4.1

M3

Excavacion de zanjas y pozos bajo solera de hormigén, previamente demolida, en cualquier tipo de
terreno, con pequefia maquinaria y medios manuales. Incluso p/p de refinado de paramentos y fondo de
excavacion, extraccién de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a
camion o contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Excavacion en sucesivas
franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccién de
las tierras. Carga a camién o contenedor de las tierras excavadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Foso de ascensor

4.2

M3

1,00 3,60 3,20 1,80 20,74
20,74

Total m3 ...... 20,74 22,53

Formaciéon de relleno de trasdés de muretes, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavacién; y compactacion en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor maximo con bandeja vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectacion de los mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacién de cada tongada. Compactacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

20,74
467,27

Subtotal

Foso de ascensor

4.3

M3

2,00 3,80 0,60 1,80 8,21
2,00 2,20 0,60 1,80 4,75
12,96

Total m3 ... 12,96 8,56

Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de
terreno a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de
20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste
del vertido. sin incluir la carga en obra.

incluye: transporte de tierras a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, con
protecciéon de las mismas mediante su cubricién con lonas o toldos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

12,96
110,94

Subtotal

1,20 20,74 24,89
-1,00 12,96 -12,96
11,93

Total m3 ...... 11,93 11,06

11,93
131,95

Total presupuesto parcial n°® 4 MOVIMIENTO DE TIERRAS :

710,16

Reforma edificio ayuntamiento Valldemossa
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Presupuesto parcial n°5 CIMENTACION Y CONTENCION DE TIERRAS

N° Ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

5.1 M3

Formacién de muro de hormigén armado, realizado con hormigén calidad s/planos, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia s/planos, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje
del sistema de encofrado a dos caras de los muros con paneles metalicos modulares con acabado tipo
industrial para revestir. Incluso p/p de formacién de juntas a base de bentonita de sodio y caucho de
butilo ente muro y cimentaciéon y entre muro y forjado superior, separadores, distanciadores para
encofrados y accesorios, pasatubos para paso de instalaciones y tapado de orificios resultantes tras la
retirada del encofrado.

Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentacién. Colocacién de la armadura con separadores
homologados. Colocacién de pasatubos. Resolucién de juntas de hormigonado. Limpieza de la base de
apoyo del muro en la cimentacién. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y
compactacién del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigén. Tapado de
los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparacién de defectos superficiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Foso de ascensor

5.2 M3

2,00 2,60 0,20 1,30 1,35
2,00 1,80 0,20 1,30 0,94
2,29

Total m3 ...... 2,29 231,84

Formaciéon de losa de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada
de 85 kg/m3; acabado superficial liso mediante regla vibrante; incluido el encofrado en este precio.
Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, elaboracién y montaje
de la ferralla en el lugar definitivo de su colocacién en obra, separadores, colocacién, vibrado del
hormigén y curado del hormigén.

Incluye: Replanteo y trazado de la losa y otros elementos estructurales que apoyen en la misma.
Colocaciéon de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y compactaciéon del hormigon.
Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigén.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,29
530,91

Subtotal

Foso de ascensor

5.3 M2

1,00 2,60 2,20 0,40 2,29
2,29

Total m3 ...... 2,29 230,09

Formacién de solera de hormigén armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 @ 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, para servir de
base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre Encachado de 20 cm en caja para
base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra granitica, @40/70 mm, y compactacion
mediante equipo manual con bandeja vibrante. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
aridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos, lamina de PVC de 1.2 mm de
espesor, de p/p de preparacién de la superficie de apoyo del hormigén, extendido y vibrado del
hormigén mediante regla vibrante, formacién de juntas de hormigonado y panel de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecuciéon de juntas de contorno, colocado alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como muros; emboquillado o conexién de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifénicos, etc.); y aserrado de las juntas de retraccién,
por medios mecanicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. Replanteo y formacion de
pendientes segln disefio en acceso principal.

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactacion y nivelaciéon. Colocaciéon de lamina PVC.
Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigén o
reglas. Riego de la superficie base. Formacién de juntas de hormigonado y contorno. Colocacion de la
malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactacién del hormigén. Curado del
hormigén. Aserrado de juntas de retraccion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,29
526,91

Subtotal

Perimetro foso ascensor

Foso de ascensor

2,00 3,80 0,60 4,56
2,00 2,20 0,60 2,64
7,20

Total m2 ...... 7,20 33,52

7,20
241,34

Total presupuesto parcial n°5 CIMENTACION Y CONTENCION DE TIERRAS :

1.299,16

Reforma edificio ayuntamiento Valldemossa
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Presupuesto parcial n°® 6 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.1 M3 Formacién de zuncho de apoyo de forjado de hormigén armado, realizado con hormigén HA-25/B/20/lla
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 105 kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso
p/p de curado del hormigén.

Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacién de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de
encofrado. Reparacion de defectos superficiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tipo Z1
Techo planta baja 2,00 2,40 0,20 0,20 0,19
1,00 1,80 0,20 0,20 0,07
Techo planta Piso 2,00 2,60 0,20 0,20 0,21
2,00 1,80 0,20 0,20 0,14
Tipo Z2
Techo planta baja 1,00 2,20 0,20 0,25 0,11
0,72 0,72
Total m3 ... 0,72 405,92 292,26
6.2 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,

piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares y/o vigas, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segln
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de dos manos de imprimacién anticorrosiva de resinas
alquidicas y fosfato de zinc con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en
la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparacién de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, trabajos
necesarios para la ejecucion de apeo teniendo en cuenta el apuntalado del forjado existente por ambos
lados del apeo, la demolicién de muro necesaria para realizar el apoyo de las vigas metalicas no menor
a 1.5 veces el canto (til del perfil, demolicién suficiente para alojar uno de los perfiles y de la mitad del
ancho del muro, suretacado con mortero estructural de baja retraccién y la repeticion del
procedimiento en la otra cara del muro; despuntes y reparacién en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparacién de superficies e imprimacion.

Incluye: Limpieza y preparacién del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y
fijacion provisional del perfil. Aplomado y nivelacién. Ejecucion de las uniones. Reparacién de defectos
superficiales. Pintura anticorrosiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Refuerzo dintel techo planta
baja
IPN 180 103,27 103,27
103,27 103,27
Total kg ......: 103,27 1,69 174,53
6.3 M3 Formacién de forjado de losa maciza de hormigén armado, horizontal, realizado con hormigén calidad
s/planos y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia segun planos; montaje
y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metdlicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado con molde
de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos. Sin incluir repercusién de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacién de moldes para cornisas. Colocaciéon de
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Regleado y
nivelacion de la capa de compresion. Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado.
Reparacién de defectos superficiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tapa caja ascensor 1,00 2,60 2,20 0,15 0,86
0,86 0,86
Total m3 ... 0,86 196,46 168,96
6.4 M2 Ejecucién de muro de carga de ladrillo ceramico hueco H-20 de 19 cm para revestir, recibida con

mortero de cemento y picadis M-10. Incluso p/p de formacién de huecos (incluso los cargaderos),
dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecucion de encuentros, enlaces entre muros y forjados y
elementos especiales.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Colocacién y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de los ladrillos por hiladas a nivel. Realizacion
de todos los trabajos necesarios para la resolucion de huecos. Enlace entre muros y forjados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Caja de ascensor
Planta baja 2,00 2,60 3,60 18,72

2,00 1,80 3,60 12,96

1,00 0,82 3,60 2,95

1,00 0,46 3,60 1,66
Planta Piso 2,00 2,60 2,85 14,82

2,00 1,80 2,85 10,26

1,00 0,82 2,85 2,34

(Continda...)
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Presupuesto parcial n°® 6 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
6.4 M2 MURO CARGA LADRILLO HUECO H-20 19 cm (Continuacion...)
1,00 0,46 2,85 1,31
Bajo cubierta 2,00 2,60 1,10 572
2,00 1,80 1,10 3,96
Barra recespcion 1,00 3,00 1,20 3,60
Cierre de portal en planta 1,00 1,80 1,20 2,16
baja
80,46 80,46
Total m2 ......: 80,46 41,90 3.371,27
Total presupuesto parcial n® 6 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL : 4.007,02
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Presupuesto parcial n° 7 AISLAMIENTO TERMICO/ACUSTICO

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
7.1 M2 Suministro y colocacién de aislamiento en particiones interiores de hoja de fabrica, formado por panel
rigido de lana de roca volcanica, segin UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia
térmica 1,45 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), simplemente apoyado, colocado a tope para
evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de
juntas. Incluso p/p de cortes, y limpieza.
Incluye: Corte y preparacion del aislamiento. Colocacién del aislamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TABIQUE: PYL 125,92 125,92
2x12.5+ESTR. 48+LANA
40+PYL 2x12.5
125,92 125,92
Total m2 ......: 125,92 5,60 705,15
7.2 M2 Formaciéon de impermeabilizacion de la cara interior de superficie de hormigén armado o en masa
mediante impermeabilizante mineral en capa fina, color gris, compuesto de cementos especiales,
aridos, resinas, sales activas y aditivos, aplicado con brocha en dos o mas capas sobre el soporte
humedecido, espesor del mortero 3 mm. Incluso p/p de preparaciéon previa del soporte con mortero
reparador, compuesto de ligantes hidraulicos, resinas sintéticas, silice y humo de silice, espesor 5 mm,
pararelleno de huecos y coqueras del soporte de hormigén, humectacién y curado.
Incluye: Preparacion del soporte con mortero de reparacion. Amasado con batidor eléctrico. Extendido
de una primera capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectacién de la primera capa y
extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera. Mojado de la superficie
impermeabilizada 24 horas después de la aplicacion y durante 4 dias. Repasos y limpieza final.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Foso de ascensor 2,00 2,20 1,30 5,72
2,00 1,80 1,30 4,68
1,00 2,20 1,80 3,96
14,36 14,36
Total m2 ....... 14,36 20,28 291,22
Total presupuesto parcial n® 7 AISLAMIENTO TERMICO/ACUSTICO : 996,37
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Presupuesto parcial n° 8 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION

N° Ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

8.1 M2

Suministro y montaje de particion interior (separacién dentro de una misma unidad de uso) de
entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique miultiple, sistema
tabique PYL 98/600(48) LM, catdlogo ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, compuesta por una
estructura autoportante de perfiles metélicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por
montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separacién entre
montantes de 600 mm y una disposicién normal "N"; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento
(medido en otra partida). Incluso p/p de replanteo de la perfileria, zonas de paso y huecos; colocacién
en todo su perimetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfileria
con los paramentos; anclajes de canales y montantes metalicos; corte y fijacion del aislamiento; corte y
fijacion de las placas mediante tornilleria; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecucién de
angulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, todo tipo de refuerzos para la colocacién de
carpinterias interiores, puertas de paso asi como recibido de piezas sanitarias y mobiliario que se
especifique, previo replanteo de su ubicacién en las placas y perforacién de las mismas y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacién
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacién
de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijaciéon de los montantes
sobre los elementos horizontales. Colocacion de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique, mediante fijaciones mecéanicas. Colocaciéon de todo tipo de refuerzos de la misma estructura
de soporte o con elementos de madero u otros materiales dimensionados y ajustados a tales efectos.
Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecéanicas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacién de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Planta baja

Planta Piso

1,00 1,35 3,60 4,86
1,00 7,45 3,60 26,82
3,00 2,55 3,60 27,54
1,00 1,39 3,60 5,00
1,00 2,22 3,60 7,99
1,00 7,65 2,85 21,80
1,00 7,20 2,85 20,52
1,00 1,20 2,85 3,42

dto. hueco despacho 1,00 3,87 2,06 7,97

8.2 M2

125,92
Total m? ... 125,92 35,68

Incremento por m2 y cara de pasar de placa normal de 12.5 mm en cara tabiques y techos a placa
prefabricada de yeso laminado, de espesor 12.5 mm, ancho 120cm y longitudes 250 y 300cm, con la
masa del yeso y las superficies hidrofugadas, para zonas humedas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

125,92
4.492,83

Subtotal

Perimetro aseos

2,00 6,84 2,40 32,83
2,00 8,67 2,40 41,62

Dto. muros perimetrales de -2,00 1,40 2,40 -6,72

aseos

-2,00 2,20 2,40 -10,56
57,17

Total m? ... 57,17 1,67

57,17
95,47

Total presupuesto parcial n° 8 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION :

4.588,30
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Presupuesto parcial n® 9 SISTEMAS DE ACABADOS (mortero)
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

9.1 M2 Formacién de revestimiento continuo de mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena,
M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado
superficial fratasado. Incluso p/p de preparacién de la superficie soporte, mediante la aplicacién de una
primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento,
colocacion de malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas,
rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Despiece de pafios de trabajo. Realizacion de maestras.
Aplicacién del mortero. Realizacién de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MURO CARGA LADRILLO 80,46 80,46
HUECO H-20 19 cm _
80,46 80,46
Total m2 ......: 80,46 22,24 1.789,43
9.2 M2 Formacién de revestimiento continuo de mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena,

M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparaciéon de la
superficie soporte, colocaciéon de malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacién
de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.

Incluye: Colocacién de la malla entre distintos materiales. Despiece de pafios de trabajo. Colocacién de
reglones y tendido de lienzas. Colocacion de tientos. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero.
Realizacién de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muros perimetrales de aseos 1,00 1,40 2,40 3,36
1,00 2,20 2,40 5,28
8,64 8,64
Total m2 ....... 8,64 11,35 98,06
Total presupuesto parcial n° 9 SISTEMAS DE ACABADOS (mortero) : 1.887,49
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Presupuesto parcial n° 10 SISTEMAS DE ACABADOS (yeso)
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

10.1 M2 Formacién de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical de 15 mm
de espesor, formado por una capa de tendido con pasta de yeso de construcciéon B1, aplicado sobre los
paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y
maestras intermedias para que la separacion entre ellas no sea superior a 1 m. Incluso p/p de
colocacion de guardavivos de plastico y metal con perforaciones, formacién de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocacién de malla de fibra de vidrio antialcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.

Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizacion de maestras. Colocacién de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre
maestras y regularizacién del revestimiento.

Total m2 ......: 80,46 14,39 1.157,82

10.2 ud Trampilla acceso a camara bajo cubierta
Total Ud ......: 1,00 48,30 48,30
Total presupuesto parcial n® 10 SISTEMAS DE ACABADOS (yeso) : 1.206,12
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Presupuesto parcial n° 11 SISTEMAS DE ACABADOS (solados)
N° Ud Descripcion Medicién Precio

Importe

111 M2 Formacién de base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de didmetro, en capa de 5

cm de espesor y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 4 cm de espesor,
maestreada, fratasada y preparada para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de
replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocacion de banda de panel rigido de poliestireno
expandido de 10 mm de espesor en el perimetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas
estructurales, formacién de las juntas de retraccion y curado de la superficie.
Incluye: Limpieza y preparacion del soporte. Replanteo de niveles y colocacion de maestras. Extendido
del arido. Regularizacion de la capa de arido. Preparacién de las juntas perimetrales de dilatacion.
Puesta en obra del mortero. Formacién de juntas de retraccién. Ejecucién del fratasado. Curado del
mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

SOLADO DE BALDOSAS 212,83 212,83
CERAMICAS DE GRES

PORCELANICO

SOLADO DE BALDOSAS 7,34 7,34
CERAMICAS DE GRES

PORCELANICO

ANTIDESLIZANTE

220,17
Total m2 ... 220,17 14,66

11.2 M2 Suministro y ejecuciéon de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas

ceramicas de gres porcelanico, mate o natural, de 60x60 cm, 15 €/m2, capacidad de absorcién de agua
E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 segin UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 1 segin CTE; capacidad de absorcién de agua E<0,5%, grupo Bla, segun
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 seguin UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 1
segun CTE, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color
gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza,
comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas,
de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en
su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacién del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobacion de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicaciéon del adhesivo.
Colocaciéon de las baldosas a punta de paleta. Formacion de juntas de particion, perimetrales y
estructurales. Rejuntado. Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

220,17
3.227,69

Subtotal

Planta Baja
Zona uso publico 1,00 19,98 19,98
Recepcion 1,00 45,91 45,91
Zona auxiliar 1,00 7,18 7,18
Armarios 1,00 0,73 0,73
1,00 1,13 1,13
Distribuidor 1,00 32,29 32,29
Escalera 1,00 8,19 8,19
4,00 1,20 1,20 5,76
Planta Piso
Distribuidor 1,00 18,01 18,01
Salén de plenos 1,00 48,79 48,79
Despacho alcalde 1,00 20,86 20,86
Auxiliar 1,00 4,00 4,00

212,83
Total m2 ... 212,83 30,39

11.3 M2 Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de colocaciéon en capa fina, de baldosas
ceradmicas de gres porcelanico, mate o natural, de 60x60 cm, 15 €/m?, capacidad de absorcion de agua
E<0,5%, grupo Bla, seglin UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd>45 segin UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 3 segun CTE; capacidad de absorcién de agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento Rd>45 segin UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 segln CTE,
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris con doble
encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacién de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacién del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.

Incluye: Limpieza y comprobaciéon de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocaciéon de las baldosas a punta de paleta. Formaciéon de juntas de particion, perimetrales y
estructurales. Rejuntado. Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie Gtil, medida segiin documentacién gréafica de Proyecto. No
se haincrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado
un 5% mas de piezas.

Criterio de medicion de obra: Se mediré la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

212,83
6.467,90

Subtotal
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Presupuesto parcial n° 11 SISTEMAS DE ACABADOS (solados)

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Planta Baja
Aseo Masc. 1,00 2,77 2,77
Aseo Fem. 1,00 4,57 4,57
7,34 7,34
Total m2 ......: 7,34 21,05 154,51
11.4 M Suministro y colocacién de rodapié cerdmico de gres de 7 cm a juego con el solado (PVP 7 €/m en
obra), recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, gris y
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacién de encajes en esquinas y rincones.
Colocacién del rodapié. Rejuntado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja
Zona uso publico 1,00 22,10 22,10
Recepcién 1,00 30,14 30,14
Zona auxiliar 1,00 14,59 14,59
Armarios 1,00 3,97 3,97
1,00 5,47 5,47
Distribuidor 1,00 8,45 8,45
Escalera 1,00 15,54 15,54
Planta Piso
Distribuidor 1,00 31,07 31,07
Salén de plenos 1,00 29,45 29,45
Despacho alcalde 1,00 21,37 21,37
Auxiliar 1,00 11,91 11,91
194,06 194,06
Totalm ...... 194,06 6,18 1.199,29
11.5 M2 Suministro y colocacién de pavimento de baldosas depiedra caliza Binissalem, para interiores, de
40x40x3 cm, acabado picado; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de particion y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte; rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y
limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelacién y preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Replanteo de
la disposicion de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de adhesivo cementoso.
Peinado de la superficie. Colocacién de las baldosas a punta de paleta. Comprobacién de la planeidad.
Relleno de las juntas de dilatacidn. Relleno de juntas de separacion entre baldosas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acceso principal 1,00 4,86 1,60 7,78
7,78 7,78
Total m2 ......: 7,78 60,89 473,72
11.6 MI Suministro y colocacién peldafio a juego con pavimento interior, mediante forrado de peldafieado
previo (no incluido en este precio) con piezas de gres, con zanquin recibido todo ello con mortero de
cemento y picadis M-5. Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima
(entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formacion de
encajes en esquinas y rincones. Humectacion del peldafieado. Tendido de cordeles. Colocacién, en
sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobacion de su planeidad y correcta posicion.
Colocacién del zanquin. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 1,20 18,00
18,00 18,00
Total ml ......: 18,00 35,52 639,36
Total presupuesto parcial n° 11 SISTEMAS DE ACABADOS (solados) : 12.162,47
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Presupuesto parcial n° 12 SISTEMAS DE ACABADOS (alicatados y aplacados)
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

12.1 M2 Suministro y colocacién de alicatado con gres porcelanico mate o natural, 31,6x59,2 cm, 15 €/m2,

recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris, con doble
encolado. Incluso p/p de preparacién de la superficie soporte de placas de yeso laminado o enfoscado
de mortero; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y angulos de aluminio, piezas especiales y
juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas.
Colocacién de maestras o reglas. Preparacién y aplicacion del adhesivo. Formacion de juntas de
movimiento. Colocacién de las baldosas. Colocacién de piezas especiales. Ejecuciéon de esquinas y
rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Perimetro aseos 1,00 6,84 2,40 16,42
1,00 8,67 2,40 20,81
37,23 37,23
Total m2 ... 37,23 35,12 1.307,52
Total presupuesto parcial n® 12 SISTEMAS DE ACABADOS (alicatados y aplacados) : 1.307,52
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Presupuesto parcial n° 13 SISTEMAS DE ACABADOS (pinturas)

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
131 M2 Formacién de capa de pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores, mediante aplicacion de una mano de fondo de emulsién acrilica
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plastica en dispersién acuosa
tipo Il segin UNE 48243 (rendimiento: 0,125 I/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion del soporte
mediante limpieza.
Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacién de la mano de fondo. Aplicacién de las manos de acabado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja
Zona uso publico 1,00 22,10 3,60 79,56
Recepcién 1,00 30,14 3,60 108,50
Zona auxiliar 1,00 14,59 3,60 52,52
Armarios 1,00 3,97 3,60 14,29
1,00 5,47 3,60 19,69
Distribuidor 1,00 8,45 3,60 30,42
Escalera 1,00 15,54 3,60 55,94
Planta Piso
Distribuidor 1,00 31,07 2,85 88,55
Salén de plenos 1,00 29,45 2,85 83,93
Despacho alcalde 1,00 21,37 2,85 60,90
Auxiliar 1,00 11,91 2,85 33,94
Horizontales
Planta Baja
Zona uso publico 1,00 19,98 19,98
Recepcién 1,00 4591 4591
Zona auxiliar 1,00 7,18 7,18
Aseo Masc. 1,00 2,77 2,77
Aseo Fem. 1,00 4,57 4,57
Armarios 1,00 0,73 0,73
1,00 1,13 1,13
Distribuidor 1,00 32,29 32,29
Escalera 1,00 8,19 8,19
Planta Piso
Distribuidor 1,00 18,01 18,01
Salén de plenos 1,00 48,79 48,79
Despacho alcalde 1,00 20,86 20,86
Auxiliar 1,00 4,00 4,00
842,65 842,65
Total m2 ......: 842,65 3,14 2.645,92
Total presupuesto parcial n® 13 SISTEMAS DE ACABADQOS (pinturas) : 2.645,92
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Presupuesto parcial n° 14 CARPINTERIA INTERIOR

NO

Ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

14.1

ud

Suministro y montaje de carpinteria exterior de madera de pino, para fijo de 287x205 cm, marco de
68x78 mm de seccién, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor minimo de 21 mm y maximo de 32 mm,;
acabado final mediante de lacado en taller de color a elegir por la DF, incluso aplicacién de masilla
selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, Incluso limpieza del premarco ya
instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijacion del marco al premarco con tornillos
de acero galvanizado, de cabeza cilindrica; aplicacién de espuma de poliuretano para el sellado de la
junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacustico; fijacion al premarco, por su cara
interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de
poliuretano. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco
para su posterior fijacion. Fijacion del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco.
Fijacién del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra.
Realizacién de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

14.2

ud

1,00 1,00
1,00

Total Ud ......: 1,00 650,33

Suministro y colocacién de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con sapeli, acabado final mediante de lacado en taller de color a elegir por la DF;
precerco de pino pais de 100x35 mm; galces macizos, de sapeli de 100x20 mm; tapajuntas macizos, de
sapeli de 70x11 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de
roseta de latén plata mate, serie media; ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios. Realizacién de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00
650,33

Subtotal

14.3

ud

6,00 6,00
6,00

Total Ud ......: 6,00 136,51

Suministro y colocacién de puerta de paso vidriera, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con sapeli, acabado final mediante de lacado en taller de color a elegir por la DF;
precerco de pino pais de 100x35 mm; galces macizos, de sapeli de 100x20 mm; tapajuntas macizos, de
sapeli de 70x11 mm en ambas caras; acristalamiento (medido en otra partida), colocado con junquillo
clavado, segun planos de detalle de carpinteria. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo de roseta de laton plata mate, serie media; ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, colocacién
y sellado del vidrio con silicona incolora, colocacién de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Incluye: Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos. Colocacion de
los herrajes de colgar. Colocaciéon de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocaciéon de
accesorios. Colocacién y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de
servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,00
819,06

Subtotal

14.4

MI

1,00 1,00
1,00

Total Ud ......: 1,00 247,88

Suministro y colocacién defrente de armario compuesto por puerta abatibles de 215 cm de altura de
hasta 70x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, acabado final mediante de lacado en taller
de color a elegir por la DF; precerco de pino pais de 90x35 mm; tapetas macizas sapeli de 90x5 mm;
tapajuntas macizo sapeli de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo de roseta de laton plata mate, serie media, ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de
cierre. Realizacion de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00
247,88

Subtotal

14.5

ud

1,00 1,39 1,39
1,00 2,22 2,22
1,00 2,58 2,58

6,19

Total ml ...... 6,19 347,50

Persiana arrollable con cierre para mostrador, de lamas de pvc.
Total Ud ......: 1,00 279,68

6,19
2.151,03

279,68

Total presupuesto parcial n® 14 CARPINTERIA INTERIOR :

4.147,98
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Presupuesto parcial n°® 15 ASCENSORES
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

15.1 ud Suministro e instalacién completa de ascensor tipo Otis Gen2 Flex, de caracteristicas y acabado segun
descripciones en proyecto, de 2 paradas, cabina de 140x140cm, velocidad 1.0m/s, 2 embarques, 2
accesos, maniobra colectiva de bajada, traccién eléctrica, con puerta de 1000x2000mm de apertura
telescépica. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo de guias y niveles.
Colocacién de los puntos de fijacion. Instalacién de las lamparas de alumbrado del hueco. Montaje de
guias, cables de traccién y pasacables. Colocacién de los amortiguadores de foso. Colocacién de
contrapesos. sestacion de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y
conexién del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus
acabados. Instalacion del limitador de velocidad y el paracaidas. Instalacién de las botoneras de piso y
de cabina. Instalaciéon del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalacion de la linea
telefénicay de los sistemas de seguridad. Realizacién de pruebas de servicio.

Incluido:

Sistema Pulse de monitorizacién permanente de cintas
Pesacargas electrénico en cabina

Alta precision de parada. +/-3 mm.

Operador de puertas de cabina controlado por velocidad regulable
Deteccion de acceso al hueco

Indicador de posicién en cabina con pantalla de cristal liquido
Sistema de rescate en cuadro de maniobra

Indicacién Braille en botonera de cabinay plantas

EXTRAS SOBRE SERIE INCLUIDOS

Cortina de infrarrojos

Cuadro de acometida (Diferencial y magneto-térmico)
lluminacién por LEDs

Indicador de planta en Braille

Puertas de apertura telescépica

Registro de llamada

Sistema Regenerativo Regen Drive

Total Ud ......: 1,00 23.250,70 23.250,70

Total presupuesto parcial n® 15 ASCENSORES : 23.250,70
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Presupuesto parcial n° 16 INSTALACIONES DE AGUA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
16.1 ud Suministro e instalacién de valvula de asiento de laton, de 3/4" de diametro, con maneta y embellecedor
de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,00
3,00 3,00
Total Ud ......: 3,00 13,16 39,48
16.2 ud Suministro y montaje de instalacién interior de fontaneria para aseo con dotacién para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente que
conecta la derivacién particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios,
con los diametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto humedo
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para
montaje y sujecién a la obra, derivacion particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves. Colocacién y fijacién de
tuberias y llaves. Realizacion de pruebas de servicio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00
2,00 2,00
Total Ud ......: 2,00 344,58 689,16
16.3 M Suministro y colocacién de aislamiento térmico de tuberia en instalacién interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de
espuma elastomérica, de varios diametros y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparacién de la superficie
soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparacién de la superficie de las tuberias. Replanteo y corte del aislamiento. Colocacién del
aislamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Prevision 1,00 12,00 12,00
12,00 12,00
Totalm ...... 12,00 15,16 181,92
16.4 M Suministro y montaje de tuberia para instalacién interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diametro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso
conexionado y adaptacién ared existente.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios. Realizacién de pruebas de
servicio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Previvion 1,00 25,00 25,00
25,00 25,00
Totalm ....... 25,00 2,92 73,00
Total presupuesto parcial n® 16 INSTALACIONES DE AGUA : 983,56
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Presupuesto parcial n° 17 INSTALACION ELECTRICAS Y DE ILUMINACION

NO

Ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

17.1

ud

1 Punto de luz sencillo en instalacién empotrada (en falso techo o pared) mandado por interruptor
unipolar provisto de cajetin universal para empotrar y marco. Se incluye parte proporcional del circuito
de alumbrado constituido por cable unipolar de cobre tipo HO7V-U de 2x1,5 mm2+t, bajo tubo de PVC
flexible segin norma UNE-EN 50086-2-3 (designacion cédigos de clasificacion: 2221 y diametro minimo
indicado en esquema) empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de
derivacién, bornes, sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

17.2

ud

2,00 2,00
2,00

Total UD ...... 2,00 38,67

2 Puntos de luz sencillos en instalacién empotrada (en falso techo o pared) mandado por interruptor
unipolar provisto de cajetin universal para empotrar y marco. Se incluye parte proporcional del circuito
de alumbrado constituido por cable unipolar de cobre tipo HO7V-U de 2x1,5 mm2+t, bajo tubo de PVC
flexible segiin norma UNE-EN 50086-2-3 (designacion cédigos de clasificacion: 2221 y didmetro minimo
indicado en esquema) empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de
derivacién, bornes, sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,00
77,34

Subtotal

17.3

ud

4,00 4,00
4,00

Total UD ....... 4,00 41,09

3 Puntos de luz sencillos en instalacién empotrada (en falso techo o pared) mandado por interruptor
unipolar provisto de cajetin universal para empotrar y marco. Se incluye parte proporcional del circuito
de alumbrado constituido por cable unipolar de cobre tipo HO7V-U de 2x1,5 mm2+t, bajo tubo de PVC
flexible segin norma UNE-EN 50086-2-3 (designacion cédigos de clasificacion: 2221 y diametro minimo
indicado en esquema) empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de
derivacién, bornes, sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,00
164,36

Subtotal

17.4

ud

1,00 1,00
1,00

Total UD ...... 1,00 44,31

3 puntos de luz en instalacion empotrada (en falso techo o pared) mandado por dos conmutadores
provistos de cajetin universal para empotrar y marco. Se incluye parte proporcional del circuito de
alumbrado constituido por cable unipolar de cobre tipo HO7V-U de 2x1,5 mm2+t, bajo tubo de PVC
flexible segiin norma UNE-EN 50086-2-3 (designacion cédigos de clasificacion: 2221 y didmetro minimo
indicado en esquema) empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de
derivacién, bornes, sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00
44,31

Subtotal

17.5

ud

3,00 3,00
3,00

Total Ud ......: 3,00 53,18

4 puntos de luz en instalacion empotrada (en falso techo o pared) mandado por dos conmutadores
provistos de cajetin universal para empotrar y marco. Se incluye parte proporcional del circuito de
alumbrado constituido por cable unipolar de cobre tipo HO7V-U de 2x1,5 mm2+t, bajo tubo de PVC
flexible segin norma UNE-EN 50086-2-3 (designacion cédigos de clasificacion: 2221 y diametro minimo
indicado en esquema) empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de
derivacién, bornes, sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,00
159,54

Subtotal

17.6

ud

4,00 4,00
4,00

Total Ud ......: 4,00 54,79

1 punto de luz en instalacién empotrada (en falso techo o pared) mandado por dos conmutadores y un
cruce provistos de cajetin universal para empotrar y marco. Se incluye parte proporcional del circuito
de alumbrado constituido por cable unipolar de cobre tipo HO7V-U de 2x1,5 mm2+t, bajo tubo de PVC
flexible segiin norma UNE-EN 50086-2-3 (designacion cédigos de clasificacion: 2221 y didmetro minimo
indicado en esquema) empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de
derivacién, bornes, sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,00
219,16

Subtotal

17.7

ud

2,00 2,00
2,00

Total Ud ....... 2,00 57,20

UD. Punto de luz de emergencia realizado en canalizacién PVC corrugado D=13/gp5 y conductores
rigidos de cobre aislados para una tensién nominal de 750V. de 1'smmz2. incluido bloque auténomo
automatico de emergencia mas sefializaciéon enchufable saliente o empotrado de 60 [imenes (12 m2.),
incluido cajas de registro y p/p de linea de alimentacion, totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,00
114,40

Subtotal
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Presupuesto parcial n° 17 INSTALACION ELECTRICAS Y DE ILUMINACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
9,00 9,00
9,00 9,00
Total Ud ......: 9,00 78,70 708,30
17.8 ud Base de enchufe Il de 10/16 A con toma de tierra lateral segin norma UNE 20315 para instalar en
circuitos de tomas uso general, tomas bafio y tomas cocina en interiores, provista de cajetin universal
para empotrar y marco. Se incluye parte proporcional del circuito de tomas constituido por cable
unipolar de cobre tipo HO7V-U de 2x2,5 mm2+t, bajo tubo de PVC flexible segin norma UNE-EN
50086-2-3 (designacién cddigos de clasificaciéon: 2221 y didmetro minimo indicado en esquema)
empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de derivacién, bornes,
sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32,00 32,00
5,00 4,00 20,00
52,00 52,00
Total Ud ...... 52,00 30,61 1.591,72
17.9 ud Base de enchufe Il de 25 A con toma de tierra segin norma UNE 20315 marca LEGRAND referencia 554
23 + clavija referencia 558 00 o similares provista de cajetin universal para empotrar, alimentada
directamente de cuadro para instalar en circuitos de cocinay horno. Se incluye circuito constituido por
cable unipolar de cobre tipo HO7V-U de 2x6 mm2+t, bajo tubo de PVC flexible segin norma UNE-EN
50086-2-3 (designacion cédigos de de clasificacién: 2221 y didmetro minimo indicado en esquema)
empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de derivacién, bornes,
sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje. (longitud media =17 m)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,00
10,00 10,00
Total Ud ...... 10,00 31,42 314,20
17.10 ud Suministro e instalacién de toma simple, RJ-45 categoria 5e U/UTP, gama media, con tapa, de color
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de
mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medicién de proyecto: Niamero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......: 10,00 33,03 330,30
17.11 ud Prevision de termostato formado por tubo corrugado, forrado UNE -EN 50.086-2-3, @25; hilo cobre
750V segln UNE 21.1002 1x1,5 mm2 , provista de cajetin universal para empotrar y marco, una salida de
cables y una tapa ciega. Empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de
derivacién, bornes, sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,00
5,00 5,00
Total Ud ......: 5,00 54,79 273,95
Total presupuesto parcial n® 17 INSTALACION ELECTRICAS Y DE ILUMINACION : 3.997,58
Reforma edificio ayuntamiento Valldemossa Péagina 20



Presupuesto parcial n° 18 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

NO

Ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

18.1

ud

Suministro y colocacién de barra de sujecidén para minusvalidos, rehabilitaciéon y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo tipo Prestobar 89170 "PRESTO EQUIP",
de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diametro exterior y 1,5
mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones
suministradas por el fabricante. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la barra. Colocacién, nivelacion y
fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

18.2

ud

1,00 1,00
1,00

Total Ud ......: 1,00 241,60

Suministro e instalaciéon de lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo tipo Prestosan
Eco 88601 "PRESTO EQUIP", de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con cafio
extraible de accionamiento por palanca, modelo Prestodisc 640 "PRESTO EQUIP", cuerpo de latén
cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metalico
regulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP", de acero pintado con poliéster, fijado al sueloy ala
pared y recubierto con tabique de fabrica o placa de yeso (no incluidos en este precio), de 495 mm de
anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso valvula de desagiie, siféon individual y ménsulas de
fijacion, conexion a las redes de agua fria y caliente y a la red de evacuacion existentes, fijacion del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato. Colocacién de los
elementos de fijacion suministrados por el fabricante. Nivelacién, aplomado y colocacién del aparato.
Conexion a la red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua fria y caliente.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00
241,60

Subtotal

18.3

ud

1,00 1,00
1,00

Total Ud ......: 1,00 525,40

Suministro e instalacién de taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la
pared, modelo tipo Prestowash 730 87301 "PRESTO EQUIP", color blanco, con cisterna de inodoro
vista, de doble descarga, de ABS blanco, asiento de inodoro extraible y antideslizante y tapa, con
posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso conexién a la
red de agua fria y a la red de evacuacion existentes, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacién del aparato. Colocacién de los
elementos de fijacion suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y colocacién del aparato.
Conexi6on a la red de evacuacién. Conexién a la red de agua fria. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00
525,40

Subtotal

18.4

ud

1,00 1,00
1,00

Total Ud ......: 1,00 549,66

Suministro e instalacién de lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo tipo Meridian "ROCA", color
Blanco, de 1000x460 mm, con juego de fijacion, con pedestal de lavabo, equipado con griferia
monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerdmico y limitador de caudal a 6 I/min, acabado
cromado, modelo Thesis, y desagiie con sifén botella extensible, modelo Minimal. Incluso conexién a
las redes de agua fria y caliente y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato. Colocacién de los
elementos de fijacion suministrados por el fabricante. Nivelacién, aplomado y colocacién del aparato.
Conexion a la red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua fria y caliente.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00
549,66

Subtotal

18.5

ud

1,00 1,00
1,00

Total Ud ......: 1,00 528,90

Suministro e instalacién de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo tipo
Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caida amortiguada. Incluso llave de regulacién, enlace
de alimentacion flexible, conexién a la red de agua friay a la red de evacuacion existente, fijacion del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato. Colocacién de los
elementos de fijacion suministrados por el fabricante. Nivelacién, aplomado y colocacién del aparato.
Conexion a la red de evacuacién. Conexién a la red de agua fria. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00
528,90

Subtotal

1,00 1,00
1,00

Total Ud ......: 1,00 303,35

1,00
303,35
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Presupuesto parcial n° 18 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

Total presupuesto parcial n® 18 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA : 2.14891
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Presupuesto parcial n® 19 AYUDAS Y VARIOS
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

19.1 ud Colocacién y fijacién de carpinteria interior de aluminio, madera, acero o PVC, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidr6fugo M-5. Incluso p/p de replanteo,
aperturay tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelaciéon y aplomado.

Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelacion y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16,00 16,00
16,00 16,00
Total Ud ......: 16,00 31,40 502,40
19.2 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albaiiileria,

necesarias para la correcta ejecucion de todas las instalaciénes del proyecto (electricidad, fontaneria,
saneamiento, pluviales, telecomunicaciones, energia solar, audiovisuales, calefaccion, climatizacion,
gas, iluminacién, contraincendios, seguridad, proteccién frente al rayo y ascensores) y cualquier otro
elemento componente de la instalacidnes, accesorios y piezas especiales. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de las instalaciones.

Incluye: Trabajos de aperturay tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y
losas, para el paso de instalaciones. Colocacién de pasatubos. Colocacién y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 126,69 253,38
253,38 253,38
Total m2 ... 253,38 5,11 1.294,77
19.3 ud Ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacién de

ascensor formada por: equipos de montaje, ventilacién, alumbrado, extincién de incendios y alarma a
realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de maquinas y poleas. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en paramentos,
forjados y losas, colocacion de pasamuros, recibido de puertas, colocacion y recibido de cajas para
elementos empotrados y sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Incluye: Trabajos de fijacion de soporte de guias. Recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco,
ganchos de fijacion y linea telefénica. Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 264,02 264,02
19.4 M Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento M-5 en fabrica de ladrillo hueco, con medios

manuales sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluso p/p de preparacién de la zona
de trabajo y proteccion de los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Preparacion de la zona de trabajo. Replanteo. Ejecucion manual de la roza. Tapado de las
rozas. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camion o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Prevision 25,00 25,00
25,00 25,00
Totalm ......: 25,00 6,58 164,50
19.5 ud Limpieza final de obra,incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en

paramentos y carpinterias, limpieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y
carpinterias exteriores, eliminacién de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros
elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los demas restos de fin de
obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos
generados sobre camion o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 112,14 112,14
19.6 ud Pintado exterior para reserva de plaza de parking adaptada.
Total Ud ......: 1,00 100,00 100,00
19.7 Pa Sefialitica segln reglamento de Barreras arquitectonicas y referidas a los vidrios, indicacién de aseos,
ascensor, escalera, etc.
Total Pa ......: 1,00 100,00 100,00
Total presupuesto parcial n°® 19 AYUDAS Y VARIOS : 2.537,83
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Presupuesto parcial n® 20 CONTROL DE CALIDAD
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

20.1 ud Ensayo sobre una muestra de hormigén con determinacién de: consistencia del hormigén fresco
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia caracteristica a compresion del
hormigén endurecido con fabricacién de cinco probetas, curado, refrentado y rotura a compresion.

Total Ud ......: 1,00 71,57 71,57
Total presupuesto parcial n® 20 CONTROL DE CALIDAD : 71,57
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Presupuesto parcial n® 21 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
21.1 En cada partida se repercutira la parte proporcional de los gastos de seguridad y salud, de acuerdo al
estudio de seguridad, y al plan de seguridad y salud, presentado por la contructora y aprobado por el
coordinador de seguridad, incluyendo todas las adendas que se realicen durante la ejecuciéon de la
obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50% 1,00 0,50 0,50
0,50 0,50
Total ...... 0,50 2.014,09 1.007,05
Total presupuesto parcial n® 21 SEGURIDAD Y SALUD : 1.007,05
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Presupuesto de gjecucién material

3 DEMOLICIONES

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS

5 CIMENTACION Y CONTENCION DE TIERRAS

6 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL
7 AISLAMIENTO TERMICO/ACUSTICO

8 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION

9 SISTEMAS DE ACABADOS (mortero)

10 SISTEMAS DE ACABADOS (yeso)

11 SISTEMAS DE ACABADOS (solados)

12 SISTEMAS DE ACABADOS (alicatados y aplacados)
13 SISTEMAS DE ACABADOS (pinturas)

14 CARPINTERIA INTERIOR

15 ASCENSORES

16 INSTALACIONES DE AGUA

17 INSTALACION ELECTRICAS Y DE ILUMINACION

18 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

19 AYUDAS Y VARIOS

20 CONTROL DE CALIDAD

21 SEGURIDAD Y SALUD

5.432,58
710,16
1.299,16
4.007,02
996,37
4.588,30
1.887,49
1.206,12
12.162,47
1.307,52
2.645,92
4.147,98
23.250,70
983,56
3.997,58
2.148,91
2.537,83
71,57
1.007,05

74.388,29

Asciende el presupuesto de ejecuciéon material a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS

OCHENTA Y OCHO 2 CON VEINTINUEVE CENT_2.

Valldemossa, octubre 2016
ARQUITECTE
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Proyecto: Reforma edificio ayuntam ento Vall denpssa

Capitul o I nporte
Capitul o 3 DEMOLI Cl ONES 5.432, 58
Capitulo 4 MOVI M ENTO DE Tl ERRAS 710, 16
Capitul o 5 CI MENTACI ON Y CONTENCI ON DE TI ERRAS 1.299, 16
Capitul o 6 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORI ZONTAL 4.007, 02
Capitul o 7 Al SLAM ENTO TERM CQ' ACUSTI CO 996, 37
Capitul o 8 SI STEMAS DE COVPARTI MENTACI ON 4.588, 30
Capitul o 9 SI STEMAS DE ACABADCS (nortero) 1.887, 49
Capitul o 10 SI STEMAS DE ACABADCS (yeso) 1. 206, 12
Capitul o 11 S| STEMAS DE ACABADOS (sol ados) 12.162, 47
Capitul o 12 SI STEMAS DE ACABADCS (alicatados y apl acados) 1. 307,52
Capitul o 13 SI STEMAS DE ACABADGCS ( pi nturas) 2. 645, 92
Capitul o 14 CARPI NTERI A | NTERI OR 4.147, 98
Capitul o 15 ASCENSORES 23. 250,70
Capitul o 16 | NSTALACI ONES DE AGUA 983, 56
Capitul o 17 | NSTALACI ON ELECTRI CAS Y DE | LUM NACI ON 3.997, 58
Capitul o 18 APARATOS SANI TARI OS Y GRI FERI A 2.148,91
Capitulo 19 AYUDAS Y VARI CS 2.537,83
Capitul o 20 CONTROL DE CALI DAD 71, 57
Capitul o 21 SEGURI DAD Y SALUD 1.007, 05
Presupuest o de ej ecuci 6n materi al 74.388, 29
13% de gastos general es 9. 670, 48
6% de beneficio industrial 4. 463, 30
Suma 88. 522, 07
21% | VA 18. 589, 63
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 107. 111,70

Asci ende el

presupuest o de ejecuci 6n por contrata a | a expresada canti dad de CH ENTO SIETE ML Cl ENTO ONCE
2 CON SETENTA CENT_2.

Val | denpbssa, octubre 2016
ARQUI TECTE



| RESUM PRESSUPOST OBRA |

PEM ESTALVI ENERGETIC 45.672,92 €
PEM BARRERES ARQUITECTONIQUES 74.388,29 €
TOTAL 120.061,21 €
BENEFICI INDUSTRIAL 13% 15.607,96 €
DESPESES GENERALS 6% 7.203,67 €
SUBTOTAL 142.872,84 €
IVA 21% 30.003,30 €
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA 172.876,14 €

HONORARIS TECNICS

ARQUITECTE
AIXECAMENT DE PLANOLS 478,50 €
PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO 6.051,08 €
ESTUDI DE SEGURETAT 300,00 €
DIRECCIO D'OBRA 2.593,32 €
ARQUITECTE TECNIC 2.593,32 €
COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT 600,00 €
SUBTOTAL DESPESES TECNIQUES 12.616,23 €
IVA 21% 2.649,41 €
TOTAL DESPESES TECNIQUES 15.265,64 €
|PRESSUPOST TOTAL OBRA + DESPESES TECNIQUES 188.141,77 € |

Valldemossa a octubre de 2016

Pons Iradiel, Bartomeu
ARQUITECTE



